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MEMORIU TEHNIC

. MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1 Denumirea obiectivului de investitii:

REPARATIE PRIN ASFALTARE DJ101R — STR. 30 DECEMBRIE — DE LA LIMITA CU
ORASUL COMARNIC PANA IN APROPIERE DE INTERSECTIA CU STR. TALII, ORAS
BREAZA

Proiect nr. 7 /2017

1.2 Amplasamentul: Judetul Prahova, Orasul Breaza

1.3 Investitorul : Orasul Breaza

1.4 Beneficiarul investitiei: Orasul Breaza

1.5 Elaboratorul proiectului: S.C. DUMSTRASSE PROJECT DESIGN S.R.L. Ploiesti

. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

2.1 Particularitati ale amplasamentului

a. Descrierea amplasamentului
Orasul Breaza este situat in partea de nord — est a judetului Prahova, intr-o zona de dealuri,
pe ambele maluri ale raului Prahova, de o parte si de alta a drumului national DN1, la 40 km de
resedinta judetului, Municipiul Ploiesti si 6 km de Municipiul Campina.
Orasul Breaza se invecineaza cu urmatoarele localitati:
la nord cu orasul Comarnic
la nord-vest cu comuna Talea
la est cu comuna Sotrile
la sud-vest cu comuna Provita de Sus
la vest cu comuna Adunati

b.Topografia

Teritoriul orasului Breaza este situat in in partea de sud a Muntilor Bucegi in zona
subcarpatica, la o altitudine de 380-450 m. Se intinde pe o distanta de cca 11 km, pe o terasa
ce se afla la o inaltime de 50—-60 m deasupra albiei raului Prahova si este inconjurat de dealuri
ce depasesc 700 de metri altitudine.
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Str. 30 Decembrie ( DJ101R) este amplasata in intravilanul orasului Breaza, tronsonul ce
urmeaza a se repara fiind amplasa de la intersectia cu str. Talii pana la iesirea din oras, spre
Comarnic.

c.Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Clima se inscrie in caracteristicile zonei temperat continentale, specifica zonelor deluroase,
cu temperatura medie anuala de 8-9 C si precipitatii de aproximativ 775 mm/an. Vanturile
dominante bat dinspre NV, fiind favorizate Si de orientarea vaii Prahovei.

Cea mai rece luna a anului este ianuarie cu o0 medie de -1,9 C, iar cea mai calda este iulie,
temperaturile Tnregistrand in aceasta luna o medie de 19,6 C. Umiditatea aerului este
aproximativ uniforma si se datoreaza pozitiei apropiate de zonele inalte din jur si vegetatiei
bogate. Numarul mediu de zile cu cer senin este cuprins intre 8,1 zile in februarie si 15,6 zile in
august, inregistrand un total anual mediu de 129,3 zile. Precipitatile ating 550-600mm anual,
minimul inregistrandu-se in februarie si maximul in iunie.

Apele sunt reprezentate de ape curgatoare (raul Prahova, paraul Belia Si o multime de vai
cu scurgere temporara: valea Corbului, valea Bradului, valea Fiarelor, valea lui Marinica, valea
lui Buturd, pe stanga Prahovei, si valea Campului, Cacova, Sunatoarea, pe dreapta Prahovei),
lacuri artificiale mici, de un baraj hidroenergetic, pe raul Prahova, precum si de ape subterane.

d.Geologia si seismicitatea

Din punct de vedere geologic, terasa este alcatuita din depozite miocene de gresii printre
care se intercaleaza pachete de gipsuri, precum Si conglomerate de argile bentonitice, marne
compacte, calcaroase. La partea inferioara a gipsurilor apar frecvent gresiile,
microconglomerate sau conglomerate ce devin predominante, alcatuind asa-numita ,stiva”
cunoscuta sub numele de ,conglomeratele de la Brebu.

Acestea se intalnesc incepand din nordul garii din Breaza, in amonte, pana in dreptul
cartierului Nistoresti. Depozitele de flis, alcatuite din argile verzi, marne cenusii Si gresii
calcaroase verzui, se gasesc in partea de nord a localitatii, in special in cartierul Gura Beliei.
Argilele acestea fac trecerea spre un pachet de marne compacte, calcaroase, rosii si verzi —
marnele de Gura Beliei.

Pe teritoriul localitatii sunt prezente, la suprafata, formatiuni aluvionare cuaternare
reprezentate prin bolovanisuri, pietrisuri si nisipuri dispuse peste sedimente mio-pliocene,
constituite din marne, argile, gresii si gipsuri.

Terenul este stabil, neafectat de fenomene fizico-geologice active.

Din punct de vedere seismic, conform Normativului P100-1/2006, perimetrul studiat este
caracterizat prin urmatoarele valori:

perioada de colt a spectrului de raspuns Tc=1,0 s
valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR=100 ani: ag=0,28g

e.Devierile si protejarile de utilitati afectate

Pe amplasamentul unde urmeaza sa se realizeze reparatiile exista retea de apa si retea
electrica (amplasata subteran si suprateran) siretea de canalizare.

Prin realizarea lucrarilor de reparatii la str. Republicii nu vor fi afectate retelele existente si
nu se pune problema devierilor sau protejarilor de utilitati afectate.
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Se mentioneaza ca in apropierea amplasamentului existd sursa de apa si energie
electrica, la care antreprenorul se poate racorda pentru executarea lucrarilor de organizare
de santier .

f.Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si
provizorii

Pentru lucrarile propuse nu sunt necesare surse de apa, energie electrica, gaze, telefon si
alte asemenea.

g. Caile de acces permanente, caile de comunicatii si alte asemenea

Accesul in zona se poate face dinspre Comarnic sau dinspre centrul orasului pe strada
Republicii (DJ101R).

Comunicatia fonica se poate realiza prin sistemele GSM sau radio .

Lucrarile vor fi organizate si executate astfel incat sa se asigure accesul permanent al
riveranilor. Tn zonele unde terenul permite, se vor amenaja cii de acces provizorii, care vor
asigura traficul pietonal temporar pe perioada executiei lucrarilor de modernizare.

h. Caile de acces provizorii
Pentru realizarea lucrarilor nu sunt necesare cai de acces provizorii.

2.2 Solutia tehnica

a. Necesitatea si oportunitatea lucrarilor propuse

Pe strada 30 Decembrie s-au finalizat lucrarile de modernizare a retelei de distribute apa
si de infiintare a retelei de canalizare menajera. Drept urmare, covorul asfaltic a fost partial
refacut cu mixturi asfaltice, dar si cu umpluturi la stadiu de piatra sparta, ceea ce creeaza un
real disconfort in trafic, o sursa de poluare fonica, cu praf Si noroi in timpul perioadelor umede.

Prin tema de proiectare se doreste realizarea unui covor asfaltic nou, executat dupa

refacerea sistemului rutier pe aliniamentul canalizarii si retelei de apa, acolo unde este cazul,
preluarea denivelarilor, aducerea capacelor caminelor la nivelul final al strazii si lucrari pentru
siguranta circulatiei, respectiv marcaje rutiere.

Prin realizarea acestor lucrari se vor asigura:

- stoparea fenomenului de degradare a suprafetei carosabilului

- aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzatori categoriei drumului,
asigurandu-se astfel conditii optime de siguranta si confort in traficul auto

- asigurarea scurgerii apelor pluviale in conditii optime

- cresterea gradului de confort al populatiei

- imbunatatirea calitatii factorilor de mediu

b. Varianta constructiva de realizare a lucrarii
Se vor realiza lucrari de reparatii la carosabilul strazii 30 Decembrie.

c. Trasarea lucrarilor

Se va face in prezenta proiectantului, beneficiarului si antreprenorului pe baza datelor
prezentate in documentatie, dupa care se va intocmi un proces verbal de trasare ce va fi
semnat de toti participantii .
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d. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

In timpul executiei lucrarilor constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru
protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier sub atenta supraveghere a dirigintelui
de santier. Ambii vor avea in vedere respectarea prevederilor din caietele de sarcini.

e. Organizarea de santier

Masuri speciale pentru organizarea de santier nu trebuiesc luate deoarece lucrarea
este in intravilanul orasului, unde retelele existente pot fi folosite de constructor cu acordul
primariei si a beneficiarului de retele .

3. MEMORIU TEHNIC PE SPECIALITATI

REPARATIE PRIN ASFALTARE DJ101R - STR. 30 DECEMBRIE — DE LA LIMITA CU
ORASUL COMARNIC PANA IN APROPIERE DE INTERSECTIA CU STR. TALII, ORAS
BREAZA

3.1 Solutia proiectata
Categoria de importanta a obiectivului

Investita se incadreaza in categoria de importanta este "C”, constructii de importanta
normala, conform HG 766/1997.

Lucrarile au fost astfel proiectate incat sa pastreze traseul actual, fiind amplasate in
totalitate pe domeniul public, in intravilanul orasului Breaza, fara sa fie afectate proprietatile
adiacente.

Prezentul proiect propune solutii tehnico-economice care sa asigure traficul auto pe str.
Republicii, in toate anotimpurile, in conditii de maxima siguranta si confort.

Situatia existenta

In prezent drumul are un sistem rutier care a fost afectat de lucrarile la reteaua de
canalizare si reteaua de apa, cu caracteristici geometrice care nu corespund categoriei de
strada principala. Platforma drumului nu respecta panta transversala (deverul) si prezinta
sleauri, denivelari si gropi care ingreuneaza circulatia si fac ca apa sa balteasca pe perioade
lungi si sa se infiltreze in patul drumului.

Toate aceste degradari confirma necesitatea executarii reparatilor la imbracaminte
asfaltica prin realizarea unui covor asfaltic pe tronsonul cuprins intre str. Talii si limita
administrativa a orasului Breaza, spre orasul Comarnic.

Lungimea tronsonului este de 555 m, cu o latime variabila de 6.50 m.

Lucrarile propuse se vor realiza cu respectarea prevederilor Codului Civil (aprobat prin
Legea nr. 287/2009 cu modificarile si completarile ulterioare), normelor sanitare, PSI si de
protectia mediului. Pentru intocmirea proiectului tehnic se vor lua in considerare prevederile
legislatiei de protectia mediului aplicabile si in mod deosebit a urmatoarelor legi si acte
normative:

Legea nr.137/1995 privind protectia mediului - republicata in M. Of. Nr.70/2000: cu
modificarile ulterioare.

Legea apelor nr.107/1996 - publicata in M. Of.224/1996, cu modificarile ulterioare

Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2000
privind regimul deseurilor - publicata in M Of. Nr.411/2001
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Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 243/2000 privind
protectia atmosferei - publicata in M. OF NR. 773/2001

Ordinul MAPM nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor
limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidul de
azot, pulberilor in suspensie (PM10 Si Pfe) plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si
ozonului Tn aerul inconjurator publicat in M. Of. nr. 765/2002

Ordonanta de urgenta nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat ai
poluarii - publicata in Of, 223/3 aprilie 2002.

Legea nr.462/201 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice - publicata in M. Of. Nr.433/2001

Legea nr.464/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr, 69/2004 pentru
completarea ari.38 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului(M. Of
. nr.773/2004) - publicata in M. Of.nr, 1050/2004

Legea nr.41/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national -
Sectiunea a lll a. Zone protejate - pubiicata in M. Of. nr. 152/2000.

Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei
monumentelor istorice, actualizata si a Listei monumentelor istorice disparute - publicat in M.
Of. Nr. 646/2004

Hotararea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a
impactului asupra medului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse
acestei proceduri - publicat in M.Of. nr. 980/22 octombrie 2004, cu modificarile ulterioare,

Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru
aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de
mediu - publicat in M-Of. nr. 52/2003, cu modificarile prin Ordinul 210/2004

Ordinul MAPPM nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile
etapeior procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului - publicat in M.Of. nr.
52/2003

Hotararea Guvernului nr. 652/2005 pentru modificarea si completarea Hotararii
Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor Norme privind conditile de descarcare in
mediui acvatic a apelor uzate - M.Of. nr, 398/2005

3.2 Solutia tehnica adoptata

Prin reparatiile la str. Republicii se are in vedere corectarea latimii partii carosabile,
imbunatatirea elementelor geometrice in plan, in profil longitudinal si transversal, corectarea
declivitatilor (acolo unde s-a putut), adoptarea unui sistem rutier corespunzator traficului.

In plan s-a pastrat traseul existent, alcatuit din succesiuni de aliniamente si curbe
amenajate, eliminandu-se portiunile amenajate necorespunzator aceste prezentand
disconfort si nesiguranta pentru desfasurarea traficului.

La proiectarea elementlor geometrice ale traseului in plan s-a urmarit ca axa proiectata sa
se suprapuna cat mai fidel pe axa drumului existent.

Mentinerea traseului in plan a condus la mentinerea declivitatilor actuale ale profilului
longitudinal.

Profilul transversal tip - latimea partii carosabile este de 6,50 m, cu panta spre
acostament si santurile existente adiacente.
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Acostamentul pe partea stanga a drumului se va consolida cu un strat de mixtura asfaltica
cu grosimea de 5cm, dupa executia unui strat de fundatie din piatra sparta cu grosimea de
10 cm.

Scurgerea apelor de pe platforma strazii spre constructile anexe se va realiza prin pante
transversale si longitudinale.

Structura rutiera adoptata : preluarea denivelarilor prin asternerea unui strat de 2 cm
grosime din beton asfaltic EB16rul 50/70 (BAPC16), asternere geocompozit antifisura si
asternere un strat de 4 cm beton asfaltic EB16rul 50/70 (BAPC16). Suprafata pe care se va
executa lucrarea este de 4000 mp.

Se vor aduce la cota capacele caminelor de vizitare — 15 buc.

Se vor executa marcaje rutiere.

Lucrarile proiectate se vor executa respectand normele tehnice in vigoare, precum si
legislatia privind protectia muncii, paza si prevenirea incendiilor, siguranta circulatiei auto Si
pietonale, semnalizarea rutiera.

Pe timpul executiei lucrarilor se vor lua toate masurile necesare pentru semnalizarea
corespunzatoare a zonei de lucru, vizibila atat ziua cat si pe timpul noptii

Capacitati proiectate:

-lungime tronson 555 m

- latime ~6,50 m

-suprafata 4000 mp

Ordinea de executie a lucrarilor proiectate se recomanda a fi urmatoarea:

1. Verificarea amplasamentului lucrarilor din punct de vedere al retelelor de utilitati
exitente in zona

2. Trasarea lucrarilor proiectate

3. Executarea lucrarilor de frezare/decapare zone degradate

4. Aducerea la cota a capacelor caminelor de vizitare

5. Executarea stratului de mixtura asfaltica pentru preluarea denivelarilor cu grosimea
medie de 2 cm

6. Asternerea geocompozitului antifisura pe carosabil

7. Executarea imbracamintii asfaltice cu grosimea de 5 cm

8. Executie marcaje rutiere

Executia lucrarilor
Aducerea la cota a capacelor de camin din carosabil

Sunt necesare lucrari de aducere la cota a capacelor caminelor aflate in carosabil,
prin:
- marcarea prealabila a pozitiei capacului;
- spargerea covorului de asfalt, cu protejarea partii metalice a ramei;
- scoaterea capacului si ramei;
- curatirea marginii caminului;
- masurarea corecta a grosimii ramei si a denivelarii dintre cota caii si marginea

buna, rezistenta a caminului;
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- pentru a acoperi diferenta intre cota caii si cota viitorului suport pentru rama
capacului, se pot folosi inele/saibe/colaci din beton armat, prefabricate; acestea se asaza
peste marginea rezistenta a caminului, pe un strat de mortar de ciment M 100 (si intre inele
se pune mortar);

- nu se va aseza colacul din beton direct peste buza cosului caminului, intrucat la o
rezemare neuniforma acesta se sparge;

-peste inel se aseaza un strat subtire de mortar si apoi rama si capacul;

-se verifica paralelismul dintre planul fetei ramei si planul suprafetei caii; eroare

maxima 0,5 cm;

- dupa minim 3 zile se poate trece la turnarea straturilor de asfalt;

- se asigura protectia locului lucrarii, in trafic, minim 7 zile de la terminarea lucrarii.
La capacele asezate pe placa din beton (la caminele din masa plastica, sau altele) operatiunile
sunt similare; rama se ridica, insa unitar cu placa din beton. Sub placa umplutura va avea un
indice de compactare de minim 95%.

Dupa terminarea lucrarilor sectorul de drum va fi marcat si semnalizat corespunzator.
Pentru toate lucrarile proiectate se vor respecta prevederile Legii 10/1995, precum si
Programul fazelor de executie determinante.

Programul de executie al lucrarilor

Programul de executie al lucrarilor de reparare / modernizare, precum si Graficul de executie
detaliat pe fiecare stadiu fizic, in ordinea tehnologica si functionala, se vor stabili de comun
acord de catre executant si beneficiar.

Durata propusa a lucrarilor este de 1 luna.

Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in
documentatia tehnica sunt complet terminate si toate verificarile efectuate.

Comisia de receptie examineaza lucrarile executate, fata de prevederile proiectului, privind
conditiile tehnice de calitate, verificate si insusite de organele de control (beneficiar + proiectant
+ executant + Inspectoratul de Stat in Constructii, etc.). In urma acestei receptii se incheie
“Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor".

Receptia finala a lucrarilor va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate (2 ani de la incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor) si se va
face in conditiile respectarii prevederilor legale Tn vigoare, precum si a prevederilor din Caietul
de Sarcini anexat.

Programul de executie a lucrarilor impune o executie compacta, succesiunea de operatii
obligatorii care trebuiesc respectate riguros pentru a se evita cheltuielile suplimentare |,
prelungirea nejustificata a duratei de executie , nerespectarea termenelor de predare si punerea
in functie impuse de conditiile de desfasurare a executiei in functie de perioada calendaristica .
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4 IMPLICATII ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR

Din punct de vedere al mediului Tnconjurator lucrarile proiectate nu creeaza
disfunctionalitati fata de situatia existenta.

Lucrarile de reparatii teren sport din "groapa” Parc Brancoveanu si pista din jurul acestuia
nu reprezinta si nu produc surse de poluare a apelor, aerului, solului si subsolului, nu produc
vibratii si radiati. De asemenea nu produc poluarea ecosistemelor terestre si acvatice, a
asezarilor umane si a altor obiective de interes public si nu produc substante toxice periculoase
sau de orice alta natura.

La realizarea proiectelor se respecta prevederile OUG 195/2005, al carei obiect 1i
constituie reglementarea protectiei mediului, astfel:

Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice

La acest tp de lucrari se va asigura protectia apelor de suprafata, subterane si a
ecosistemelor acvatice, care are ca obiect mentinerea si ameliorarea calitatii si productivitatii
naturale ale acestora, in scopul evitarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane
si bunurilor materiale.

Executia lucrarilor de infrastructura se va face astfel incat contaminarea potentiala a
cursurilor de apa, lacurilor, panzei freatice sa fie evitata. Amplasarea lucrarilor de arta - poduri,
viaducte, ziduri de sprijin, tunele - se va face astfel incat sa se evite urmtoarele situatii:

modificarea dinamicii scurgerii apelor prin reducerea sectiunilor albiilor;

intreruperea scurgerilor apelor subterane.

Evacuarea apelor se face conform reglementarilor din acordul de mediu.

Protectia atmosferei

Prin studiul de impact al situatiei existente se identifica poluarea in lungul unui drum, pe
baza estimarii datelor de trafic (numarul, tipui si viteza autovehiculelor).

Indicatorii calitativi ai emisiilor in atmosfera nu vor depasi valorile rezultate in urma
calculelor privind dispersia poluantilor in atmosfera, valori prevazute in acordul de mediu.

Pentru stabilirea masurilor de protectie impotriva zgomotelor si vibratiilor, prin studiul de
impact care se intocmeste se au in vedere urmatoarele aspecte:

identificarea zonelor sensibile la zgomot si vibratii, cauza sensibilitatii;

identificarea principalelor surse locale de zgomot;

verificarea existentei unor reglementari locale in ceea ce priveste nivelul de zgomot si
vibratiile, atat in cursul zilei, cat si in cursul noptii;

masurarea nivelului de zgomot ambiant existent

Nivelul de zgomot masurat, exterior asezarilor umane, va respecta prevederile legislatiei in
vigoare.

Protectia poate fi realizata prin montarea de panouri fonoabsorbante, imbracaminte
antizgomot la trecerea prin apropierea locuintelor. Dimensionarea acestora se realizeaza n
functie de conditiile locale si conform standardelor.

Protectia solului

Antreprenorul este obligat ca, inaintea amplasarii santierului, sa obtina acordul de mediu,
pentru organizarea de santier. Amplasamentul organizarii de santier se face, de preferinta, in
zone neimpadurite, zone care si-au pierdut total sau partial capacitatea de productie pentru
culturi agricole sau silvice, stabilirea acestuia facandu-se pe baza de studii ecologice, avizate
de organele de specialitate.
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Antreprenori lucrarilor de drumuri sunt obligati sa ia masuri de depozitare a stratului de sol

fertil decopertat, Tn vederea refolosirii acestuia, de prevenire a eroziunii solului si de stabilizare
permanenta a suprafetelor drumurilor in lucru, in special inaintea perioadei de iarna.
Pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie a drumurilor, antreprenorul va lua masuri pentru
asigurarea stabilitatii solului, coreland lucrarile de constructie cu lucrarile de ameliorare a
terenurilor afectate. La executia terasamentelor se va evita folosirea materialelor cu risc
ecologic imediat sau in timp.

Beneficiarii lucrarilor de investii, care detin terenuri pe care nu le mai folosesc, vor
proceda la redarea acestora in conformitate cu legea privind regimul juridic al drumurilor.

Drumurile, prin lucrarile de exploatare si intretinere, pot afecta calitatea solului prin
modificarea structurii, dereglarea echilibrelor ecosistemelor, modificarea habitatelor, divizarea
teritoriului, Tntreruperea cailor de deplasare a faunei, consumul de teren agricol sau cu alta
destinatie productiva. Pe durata exploatarii si intretinerii drumurilor se vor respecta masurile de
protectie a mediului n conformitate cu legislatia in vigoare:

- se vor mentine in buna stare de functionare amenajarile antipoluante si de protectie a
mediului;

- se vor marca zonele sensibile ecologic, cu indicarea regimului de circulatie si prin
informarea publicului asupra importantei ecologice a obiectivului;

- se vor realiza plantatii rutiere pentru protectia solului.

Regimul deseurilor

Principalele produse generate de activitatea de constructie si intretinere a drumurilor, ce
pot fi clasate ca deseuri, sunt materialele rezultate din decapari si din demolari.

In activitatea de constructie si intretinere a infrastructurilor rutiere se va tine seama de
reglementarile in vigoare in colectarea, transportul, depozitarea sl reciclarea deseurilor.

Obligatiile ce rezulta din prevederile OUG 195/2005 sunt urmatoarele:

- se vor recicla deseurile refolosibile, prin integrarea lor, in masura posibilitatilor, in lucrarile
de drumuri, in conformitate cu incercarile de laborator;

- deseurile ce nu pot fi reciclate prin integrarea in lucrarile de drumuri se vor colecta,
depozita si preda centrelor de colectare sau se vor valorifica direct prin predare ia diversi
consumatori;

se vor depozita deseurile ce nu pot fi reciclate numai pe suprafete special amenajate in
acest scop;

se vor respecta conditiile de refacere a cadrului natura! in zonele de depozitare, prevazute
in acordul si/sau autorizatia de mediu;

- intretinerea utilajelor si vehiculelor folosite Tn activitatea de constructie si intretinere a
drumurilor se efectueaza doar in locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.

In cazul accidentelor in care sunt implicate autovehicule, ridicarea caroseriilor, curatarea
locului accidentului de resturi de metal si sticla, decopertarea solului imbibat cu produse
petroliere si alte substante periculoase, refacerea vegetatiei, precum si repararea imbracamintei
rutiere si lucrarile de consolidare a drumurilor avariate intra in sarcina celor vinovati de
producerea incidentului, conform normelor in vigoare privind stabilirea si sanctionarea
contravenientilor la normele privind exploatarea si mentinerea in buna stare a drumurilor publice.

Referinte
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HOTARARE nr.1.132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor sl
al deseurilor de baterii si acumulatori

HOTARARE nr. 1.079 din 26 octombrie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii
Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor sl acumulatorilor si al deseurilor de baterii Si
acumulatori
Hotararea de Guvern nr. 170/12.02.2004 privind gestionarea anvelopelor uzate
LEGE nr.211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor
HG 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de
ambalaje PET postconsum in vederea reciclarii”
HOTARARE nr.989 din 25 august 2005 privind modificarea sl completarea Hot&rarii Guvernului
nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de
ambalaje PET postconsum in vederea reciclarii” HG 235 / 2007 privind gestionarea uleiurilor
uzate

HOTARARE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deseurilor
HOTARARE nr.210 din 28 februarie 2007 pentru modificarea si completarea unor acte
normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului
HOTARARE nr. 1.292 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Hotararii
Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor
Ordonanta de urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, publicata in
Monitorul Oficial nr. 1196 din 30 decembrie 2005
Legea Apelor nr. 107/1996 publicata in Monitorul Oficial nr. 244 din 8 octombrie 1996;
modificata si completata de Hotararea de Guvern nr. 948 din 15 noiembrie 1999, Ordonanta de
Urgenta nr. 107 din 5 septembrie 2002, Legea nr. 404 din 7 octombrie 2003 si Legea nr. 310
din 28 iunie 2004 O.U.G, Legea nr.112/2006 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr.
107/1996, O.U.G. nr.12/2007 pentru modificarea Si completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului, O.U.G. nr.130/2007 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare,
al matrii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei, O.U.G.
nr.3/2010 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996, O.U.G. nr.64/2011
privind stocarea geologica a dioxidului de carbon, O.U.G. nr.71/2011 pentru modificarea unor
acte normative in vederea eliminarii prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru
personalul din sectorul bugetar
Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor
metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare”
modificat de HOTARARE nr.128 din 14 februarie 2002 privind incinerarea deseurilor si de LEGE
nr.104din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator
Hotararea nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest
HOTARARE nr.734 din 7 iunie 2006 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 124/2003
privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest
Hotararea nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, republicat in
2008
HOTARARE nr,1,756 din 6 decembrie 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot 1n
mediu produs de echipamente destinate utilizarii Tn exteriorul cladirilor

« Ordinul nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor
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HG.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase

HOTARARE nr.1,037 din 13 octombrie 2010 privind deseurile de echipamente electrice si
electronice.

5 NORME DE PROTECTIA MUNCII

Desfasurarea lucrarilor pentru realizarea prezentului proiect va demara numai dupa
executarea urmatoarelor activitati pentru asigurarea securitatii Si sanatatii in munca:
Redactarea, de catre antreprenor si subantreprenori, a Planurilor specifice (propri) de
securitate si sanatate in munca, armonizate cu Planul de general de securitate si sanatate;
Planurile specifice (proprii) de securitate si sanatate in munca vor fi puse la dispozitia
managerului de proiect, a coordonatorilor in materie de securitate si sanatate, precum Si
celorlate persoane interesate, dupa avizare.
Asigurarea pentru toti lucratorii a conditilor normale si sigure de lucru, conform prevederilor
reglementarilor in vigoare si prezentului document;

Instruirea intregului personal care va lucra pe santier in conditiile specifice locului de munca.
Principalele cerinte generale de securitate si sanatate pe durata executarii iucrarilor sunt:
-Respectarea planului de organizare a santierului si a punctelor de lucru, in acest sens, orice
modificare va fi solicitata din timp antreprenorului general si nu se vor executa lucrarile decat

dupa obtinerea aprobarii acestuia,

-Efectuarea identificarii pericolelor si evaiuarii riscurilor identificate pentru toate lucrarile
desfasurarate indiferent daca sunt lucrari de baza sau lucrari conexe;

- Stabilirea si adoptarea masurilor de prevenire stabilite pentru riscurile identificate;
-Elaborarea instructiunilor de lucru si a instructiunilor proprii de securitate pentru toate lucrarile
efectuate sau pentru toate tipurile de echipamente tehnice utilizate;

-Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucratorilor, conform prevederilor legale;
- Mentinerea in permanenta a ordinii si a disciplinei la punctele de lucru;

- Amplasarea posturilor de lucru tindnd seama de conditile de acces la aceste posturi Si

asigurarea securitatii pentru desfasurarea activitatilor.

-Manipularea in conditii de siguranta a materialelor,

-Utilizarea numai a acelor echipamentele de munca care sunt corespunzatoare din punct de
vedere al securitatii; echipamentele de munca vor fi intretinute, controlate Tnainte de punerea in
functiune si periodic,in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si
sanatatea lucratorilor.

- Delimitarea si marcarea punctelor de lucru a zonele de depozitare a materialelor, in
special a materialelor sau substantelor periculoase.

- Respectarea masurilor de securitate si sanatate in munca, in conformitate cu
reglementarile in vigoare, a cele stabilite prin prezentul document precum si prevederile
specifice proprii {instructiuni de lucru si Instructiuni proprii de securitate).

- Se interzice amplasarea in imediata apropiere a partii carosabile a utilajelor, mijloacelor de
transport sau a materialelor fara o semnalizare corespunzatoare.

- In cazul lucrarilor pe cursuri apelor, se interzice stationarea utilajelor, dupa terminarea
programului de lucru, in albia raurilor.

- Stationarea autovehiculelor se va face cu motorul oprit Si cu asigurarea corespunzatoare.
9 Respectarea cerintelor privind semnalizarea rutiera, astfel: o0 semnalizarea rutiera trebuie sa
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fie in concordanta cu situatia de la punctul de lucru respectiv si panourile mobile de semnalizare
trebuie sa fie coreci utilizate, in conformitate cu prevederile OUG195/2002 cu modificarile si
completarile ulterioare aprobate prin Legea nr. 49/2006; o nu se vor monta mai mult de doua
indicatoare pe un suport;

-amplasarea indicatoarelor trebuie sa fie facuta ia loc vizibil, fara a stanjeni vizibilitatea
participantilor la trafic;
-semnalizarile se vor realiza cu materiale reflectorizante; o pe timpul noptii lucrarile se vor
marca cu baiize luminoase; o la terminarea programului de lucru semnalizarile se vor adapta la
noile conditii.
Norme de protectia muncii cu caracter general specifice lucrarilor de drumuri.

1. Constructorul va hotari lucrarile fara poluare fonica pe care le va executa in timpul
noptii

2. Semnalizarea punctelor de lucru se va executa conform normelor in vigoare:
operatiile de semnalizare si costul acestora cad in sarcina antreprenorului si vor trebui cuprinse
in oferta. Tronsoanele deschise spre executare vor fi obligatoriu iluminate si semnalizate
corespunzator, Indiferent ca lucrul se desfasoara pe timpul noptii sau nu.

3. Constructorul va respecta in organizarea procesului de lucru, normele de protectie a
muncii in vigoare in Romania.

Pe toata perioada de executie a lucrarilor de drumuri se vor respecta prevederile din
urmatoarele acte normative:
. Legea 319/2006 a Securitatii Si Sanatatii Tn munca;
. Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006 privind securitatea Si sanatatea in
munca;
. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
. H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile;

. H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime de securitate si/sau de sanatate la locul de
munca;

. H.G, 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

. H.G. nr, 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

. H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locui de
munca;

. 0O.M.A.l. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotiva incendiilor.

. "Norme metodologice privind conditile de inchidere a circulatiei si de instituirea

restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public" aprobate prin
Ordinul nr. 1112/411 al MI -MT/ octombrie 2000;

Punctele de lucru se vor semnaliza in stricta conformitate cu Normele metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instituirea restrictiilor de circulatie in vederea executarii
de lucrari in zona drumului public, aprobate prin Ordinul nr. 1112/411 al MI-MT / Octombrie
2000, avand drept scop evitarea producerii unor accidente de circulatie si protejarea
personalului care executa respectivele lucrari.
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Intocmit,
Dumitrescu Razvan Alexandru
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BENEFICIAR : Primaria Orasului Breaza [.R.C. SUD MUNTENIA -1.J.C. Prahova

PROGRAMUL FAZELOR DE EXECUTIE DETERMINANTE

REPARATIE PRIN ASFALTARE DJ101R - STR. 30 DECEMBRIE — DE LA LIMITA CU ORASUL COMARNIC PANA IN
APROPIERE DE INTERSECTIA CU STR. TALII, ORAS BREAZA
Proiect nr. 7/2017

Nr. Faza de executie Beneficiar | Constructor | Proiectant ISC

crt. PRAHOVA

1 Predare amplasament . . . P.V.

2 Trasare lucrari . . . P.V.T.L.

6 Verificare executie strat de uzura (EB16 rul 50/70) . . . P.V.R.C.
7 Receptie la terminarea lucrarilor . P.V.RT.L.

- Prin faza determinanta se intelege stadiul fizic la care o lucrare de constructii odata ajunsa, nu mai poate continua fara acceptul scris al
beneficiarului, proiectantului, executantului si dupa caz a organelor I.R.C. SUD MUNTENIA - [.J.C. Prahova

- Executantul va convoca participantii la verificarea lucrarilor ajunse la faza determinanta cu minimum 48 ore inainte de termenul propus.

- Documentele anexate care stau la baza verificarilor efectuate de comisie (copii dupa certificatele de calitate, ridicari topografice, probe de
laborator, etc.) se vor anexa la procesele verbale respective.

- Lareceptia obiectivului, prezentul program, impreuna cu documentele incheiate, se anexeaza la cartea constructiei.

- Lafiecare faza se va intocmi proces verbal semnat de toti participantii. Alte forme de control prevazute de norme la care nu participa
proiectantul vor face obiectul programului propriu de control de calitate al executantului si beneficiarului.

Prescurtari: PVRC - Proces verbal de receptie calitativa; PVTL - Proces verbal trasare lucrari; PVLA — Proces verbal lucrari ascunse; PVFD —
Proces verbal faza determinanta

Beneficiar Proiectant Constructor
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PROGRAM DE URMARIRE CURENTA

Proiect nr. 7/2017
REPARATIE PRIN ASFALTARE DJ101R — STR. 30 DECEMBRIE — DE LA LIMITA CU ORASUL COMARNIC PANA IN

APROPIERE DE INTERSECTIA CU STR. TALIl, ORAS BREAZA

Conform cu Normativul privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor P 130/1997 si HGR 788/1997, Regulamente privind calitatea in
constructii,se efectueaza urmarirea curenta a constructiilor din proiect pe toata durata de existenta pentru a raspunde prevederilor Legii 10/1995
privind calitatea in constructii. Urmarirea curenta se efectueaza prin examinarea vizuala, directa, anual.

Organizarea urmaririi curente revine proprietarului / utilizatorului cu personal si mijloace proprii/firma abilitata ih aceasta calitate. Personalul
insarcinat cu efectuarea urmarii curente trebuie sa fie atestat conform instructiunilor Inspectoratului General in Constructii. Rezultatele urmaririi
curente se introduc sub forma de proces verbal Tn jurnalul evenimentelor din Cartea Tehnica a constructiei, conform prevederilor n 273/1994.

Nr.
crt.

Fenomene urmarite

Data urmaririi

Cine urmareste

Carosabil

Verificarea stratului de uzura - aparitia fisurilor, burdusirilor,
crapaturilor, denivelari

Conform planului de revizie

Personalul autorizat

Intocmit

Verificat
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Denumire lucrare:

REPARATIE PRIN ASFALTARE DJ101R - STR. 30 DECEMBRIE — DE LA LIMITA CU
ORASUL COMARNIC PANA IN APROPIERE DE INTERSECTIA CU STR. TALII, ORAS
BREAZA

COMPORTAREA IN TIMP A LUCRARILOR

inh conformitate cu prevederile indicativului : P 130-1999

Prevederi generale

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor se desfasoara pe toata perioada de viata a
constructiei incepand cu executia ei si este o activitate permanenta de culegere a informatiilor si
masuratorilor care au ca scop prevenirea avariilor constructiilor in procesul de interactiune cu mediul
ambiant si tehnologic.

Proprietatile de comportament , ca si fenomenele si marimile ce le caracterizeaza, se aleg
pentru fiecare constructie in parte, astfel incat cu ajutorul unor criterii de apreciere si al unor conditii de
calitate legate de destinatia constructiei, sa permita aprecierea aptitudinii ei pentru exploatare,
respectiv a realizarii calitatilor care o fac sa corespunda cerintelor proprietarilor si/sau utilizatorilor.

Activitatea de urmarire a comportarii constructiilor se aplica tuturor categoriilor de constructii Si
va fi asigurata de catre investitori, proiectanti, executanti, administratori, utilizatori, experti, specialisti Si
responsabili cu urmarirea constructiilor. Se excepteaza de la aceasta activitate cladirile pentru locuinte
cu parter plus un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor
precum si constructiile provizorii (Legea nr. 10/1995 , art.2, par.2),

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor este de doua categorii:

- urmarirea curenta

- urmarirea speciala

Categoria de urmarire, perioadele la care se realizeaza, precum si metodologia de efectuare a
acestora se stabilesc de catre proiectant sau expert, in functie de categoria de importanta a
constructiilor si se consemneaza in Jurnalul Evenimentelor care va fi pastrat in Cartea Tehnica a
constructiei.

Urmarirea curenta a comportarii pentru modernizare drumuri

Urmarirea curenta este o activitate a comportarii constructiilor care consta din observarea si
Tnregistrarea unor aspecte, fenomene si parametri ce pot semnala modificari ale capacitatii constructiei
de a indeplini cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate stabilite prin proiecte.

Urmarirea curenta a comportarii constructiei se efectueaza prin examinare vizuala directa si
daca este cazul cu mijloace de masurare de uz curent permanent sau temporar.

Organizarea urmaririi curente a comportarii constructiilor noi sau vechi revine in sarcina
proprietarilor si/sau a utilizatorilor, care o executa cu personal si mijloace proprii sau in cazul in care
nu are personal cu mijloace necesare pentru a efectua aceasta activitate, poate contracta activitatea
de urmarire curenta cu o firma abilitata in aceasta activitate.

Urmarirea curenta se va efectua la intervale de timp prevazute prin instructiunile de urmarire
curenta, dar nu mai rar de un an si in mod obligatoriu dupa producerea de evenimente deosebite
(seism, inundatii, explozii, alunecari de teren etc.)

Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii de urmarire curenta, va intocmi rapoarte ce vor fi
mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse ih Carte Tehnica a constructiei. In cazul in
care se constata deteriorari avansate ale constructiei, beneficiarul va solicita intocmirea unei expertize
tehnice.

In cadrul urmaririi curente a constructiilor, la aparitia unor deteriorari ce se considera ca pot
afecta rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei proprietarul sau utilizatorul va comanda o
inspectare extinsa asupra constructiei respective urmata daca este cazul de o expertiza tehnica.



Lucrarile de interventie sunt:

Lucrarile de intretinere curenta a drumurilor si anexele acestora, reprezinta totalitatea activitatilor
de intretinere ce se executa pe tot timpul anului, determinate de uzura sau degradarea in conditii
normale de exploatare si au ca scop asigurarea conditiilor tehnice necesare desfasurarii circulatiei
rutiere si pietonale in siguranta, precum si de a mentine acest patrimoniu public n stare permanenta de
curatenie si aspect.

Principalele lucrari si servicii de urmarire curenta sunt:

A Servicii pregatitoare aferente intretinerii si repararii lucrarilor rutiere :

- gestionarea lucrarilor rutiere

- postutilizarea lucrarilor rutiere

- asigurarea pazei patrimoniului

- sistemul de administrare

- gestionarea traficului

- intocmirea documentatiilor tehnico economice

- investigatii si expertizari
B. Lucrari si servicii privind intretinerea curenta intretinerea curenta pe timp de vara se
refera la:

- partea carosabila si trotuare

- suprafetele degradate

- intretinerea platformei

- asigurarea scurgerii apelor

- intretinerea semnalizarii rutiere intretinerea curenta pe timp de iarna se refera la :

- pregatirea lucrarilor rutiere pentru sezonul de iarna

- aprovizionarea cu material antiderapant

- asigurare mijloacelor de deszapezire

C. Lucrari si servicii privind intretinerea periodica a drumului sunt:

- tratamente bituminoase

- straturi asfaltice subtiri

- covoare bituminoase

- siguranta rutiera

- marcaje rutiere

D. Lucrari si servicii privind reparatii curente

- ranforsari ale sistemului rutier

- reparatii curente pentru borduri, guri de scurgere, camine existente.

E. Reparatii capitale la lucrarile rutiere

- consolidarea corpului drumului, terasamentelor, trotuarelor

- reabilitari ale sistemelor rutiere

Inspectarea extinsa a lucrarilor proiectate

Inspectia extinsa are ca obiect o examinare detaliata, din punct de vedere al rezistentei,stabilitatii i
durabilitatii, a tuturor elementelor structurale si nestructurale, a imbinarilor constructiei, a zonelor
reparate si consolidate anterior, precum si ih cazuri speciale a terenului si zonelor adiacente.

Aceasta activitate se efectueaza in cazuri diferite privind siguranta si durabilitatea constructiilor cum
arfi:

deteriorari semnificative semnalate nh cadrul activitatii de urmarire curenta
dupa evenimente exceptionale asupra constructiilor ( cutremur, foc, explozii, alunecarii de
teren) si care afecteaza utilizarea constructiilor in conditii de siguranta.
schimbarea destinatiei sau a conditiilor de exploatarea a constructiei respective
Inspectarea extinsa asupra unei constructii se va efectua de catre specialisti atestati, cu
experienta in domeniul cercetarii experimentale a constructiilor.

Inspectarea extinsa se incheie cu raport scris in care se cuprind, separat observatiile privind
degradarile constatate ( tip, cauze, gradul si efectul acestora ), masurile necesare a fi luate pentru
inlaturarea efectelor acestor degradari, precum si, daca este cazul, extinderea masurilor curente
(anterioare) de urmarirea a comportarii in timp.

Raportul privind efectuarea inspectarii extinse se include in Cartea Tehnica a constructiei
respective si se vor lua toate masurile pentru executia eventualelor interventii, reparatii sau
consolidari inscrise n acest raport.



Obligatii si raspunderi

in conformitate cu prevederile indicativ P130 - 1999 se stabilesc obligatii si raspunderi pentru:
- investitori

- proprietari

- proiectanti

- executanti

- utilizatori si administratori

- responsabili cu urmarirea comportarii constructiilor

- atributii ale Inspectiei de Stat in constructii

Obligatiile, raspunderile si atributiile fiecarui compartiment in parte textelor prevazute de lege si a
programelor stabilite in acest sens.

PROIECTANT BENEFICIAR
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CAIET DE SARCINI

MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca mixturile
asfaltice executate la cald si se aplica la constructia, modernizarea, reabilitarea si intretinerea
drumuirilor, inclusiv a trotuarelor din localitatile rurale.

1.GENERALITATI
1.1. Obiect si domeniu de aplicare

1.1. 1. Prevederile cuprind conditiile de realizare si receptie a imbracamintilor bituminoase cilindrate,

executate la cald cu mixturi asfaltice preparate cu agregate naturale si bitum neparafinos), SR EN

13108-2,3:2006/AC2008.

Ele cuprind condtii tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialele folosite la straturi de
imbracaminte bituminoasa realizata.

1.1.2. Imbracamintile bituminoase care fac obiectul prezentului caiet pot fi alcatuite din;

- mixturi asfaltice cu materiale locale si de cariera, cu aplicabilitate la repararea drumurilor si strazilor.

1.2. Prevederi generale

1.2.1. Imbracamintile bituminoase se executa de regula direct pe trasee de trotuare existente sau
in caz de necesitate se poate prevedea executarea de lucrari de corectare a traseului in plan si profil
longitudinal, precum si de corectcare a profilului transversal impuse de siguranta circulatiei in
conditiile respectarii prevederilor Legii 82/1996.

1.2.2. Tmbracamintea bituminoasd se aplicd pe un strat suport care trebuie s& indeplineasca
conditiile SR EN 13108-2,3:2006/AC2008.

1.2.3. Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare
pentru respectarea stricta a prevederilor caietului de sarcini.

1.2.4. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat,
efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prevederilor.

1.2.5. Antreprenorul este obligat sa efectueze la cerere verificari suplimentare fata de prevederile
caietului de sarcini.

1.2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la caietul de sarcini, se va dispune intreruperea
executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

1.3. Definitii, notatii, terminologie

1.3.1. Imbracamintea bituminoasa reprezinta imbracamintea rutiera realizata din mixturi asfaltice pe
baza de materiaie locale si de cariera, si aplicata de regula pe drumuri/ trotuare pentru imbunatatirea
confortului si a sigurantei circulatiei.

1.3.2. Notatiile utilizate in prezentul caiet sunt urmatoarele:

- EB16 rul 50/70 (BAPCL16): beton asfaltic cu dimensiunea maxima a granulei de 16mm

- EBCR 60: emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida cu 60 % bitum

1.4.Referinte
Reglementarile tehnice la care se fac referiri in prezentul caiet sunt urmatoarele:
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si regulamentele de aplicare a
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acesteia

HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente ocestora.

SR EN 13108-2,3:2006/AC2008-Mixturi asfaltice —Specificatii materiale , betoane asfaltice.
STAS 539 Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere

SR en 125912:2009  Bitum lianti bituminosi.

AND 605(revizuire AND 605-2014) Mixturi asfaltice executate la cald-Conditii tehnice privind
proiectarea, prepararea si punerea in opera.

2. CONDITII TEHNICE

2.1. Elemente geometrice

2.1.1. Grosimea imbracamintii bituminoase pentru reparatie la carosabil este de 5 cm.

2.1.2. Latimea imbracamintii bituminoase a carosabilului se mentine acceasi cu cea a carosabilului
existent.

2.1.3. Profilul transversal

In aliniament, profilul transversal se executa cu panta unica spre zona de colectare a apelor
meteorice.

2.1.4. Profilul longitudinal

Pentru faptul ca se executa lucrari de reparatii, se va respecta profilul in lung al carosabilului existent.

2.2. Abateri limita la elementele geometrice si denivelari admisibile

2.2.1. Abaterile limita locale admise in minus fata de grosimea prevazuta va fi de max, 10 %, Abaterile
in plus la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrarii daca se respecta prevederile prezentului
normativ privind gradul de compactare si uniformitatea straturilor.

2.2.2. Abaterile limita locale admise la latimea prevazuta in proiect sunt de £ 50 mm,

2.2.3. Aboterile limita la panta profilui transversal pot fi de £ 5 mm/m.

2.2.4. La cotele profilului longitudinal se admite o abatere a de + 20 mm fata de prevederile
proiectului, cu conditia respectarii pasului de proiectare adoptat.

2.2.5. Denivelarile admisibile in lungul drumului sub dreptarul de 3 m sunt de max, 7 mm,

2.3. Tipuri de mixturi asfaltice
EB16 rul50/70 (BAPCL16): beton asfaltic cu pietris concasat
2.4. Materiale
2.4.1. Agregate naturale:
Agregatele naturale ce intra in componenta betoanelor asfaltice destinate imbracamintilor rutiere
sunt urmatoarele:
Pentru stratul de uzura (BAPC16):
pietris concasat sort 4-8, 8-16 conform SR EN 13242+A1:2008;
nisip de concasare sort 0-4, conform SR EN 13242+A1:2008;
nisip natural sort 0-4, SR EN 13242+A1:2008;
Fiecare tip si sort de agregate trebuie depozitat separat in padocuri prevazute cu platforme
betonate avand pante de scurgere a apei si pereti despartitori pentru evitarea amestecarii si
impurificarii agregatelor.

2.4.2. Filer

Filerul trebuie sa corespunda prevederilor STAS 539. Filerul se depoziteaza in incaperi acoperite,
fererite de umezeala sau in silozuri. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.

Granulozitatea amestecului de agregate naturale este cuprinsa pentru fiecare tip de mixtura asfaltica
intre anumite limite, respectiv in curbele granulometrice din SR EN 13108-1:2006/AC:2008.

2.4.3. Lianti bituminosi:
Pentru zonele calde:
- bitum 35/50 si 50/70
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- bitum modificat 25/55 si 45/80
In conformitate cu SR 12591:2009
Bitumul trebuie sa prezinte o adezivitate de min.75 %, in cazul in care aceasta conditie nu este
indeplinita se utilizeaza bitum aditivat.
Bitumul se depoziteaza in rezervoare metalice prevdzute cu sistem de incalzire cu ulei, sistem
de inregistrare a temperaturilor, guri de aerisire, pompe de recirculare etc.
Fiecare tip de bitum se depoziteaza separat. Emulsia bituminoasa cotionica se depoziteaza in
rezervoare metalice curate, prevazute cu pompe de recirculare si eventual cu site.

3. PRESCRIPTII GENERALE DE EXECUTIE

3.1. Pregatirea stratului suport

3.1.1 Inainte de asternerea mixturii asfaltice stratul suport se remediaza dupa caz, apoi se curata
si se amorseaza. In acest scop se procedeaza in felul urmator:

- stratul suport din mixturi se curata si se matura .

- gropile si denivelarile se vor plomba apoi cu mixtura asfaltica;

Amorsarea stratiului suport se recomonda sa se realizeze mecanizat cu autostropitorul de emulsie
sau cu un dispozitiv special pentru asigurarea umiformitatii dozajelor prescrise, "in functie de natura
stratului suport, contitatea de emulsie raspandita pentru amorsare trebuie sa asigure un dozaj de
0,3....0,5 kg/ mp rezultand o raspandire in film continuu.

3.1.2. Indiferent de natura stratului suport se vor executa lucrarile ce se impun pentru asigurarea
drenarii corespunzatoare a apei.

3.1.3. Pentru asternere se folosesc mixturi bituminoase tip EB16 rul50/70 (BAPC 16) (beton asfaltic
Cu pietris concasat)
3.1.4. Profilul transversal, profilul longitudinal si abaterile limita la elementele geometrice trebuie
sa corespunda prevederilor SR EN 13108-2:2006.
NOTA:
— La mixturile asfaltice tip EB16 rul50/70 (BAPC 16) se foloseste numai nisip din concasarea

agregatelor de rau sau in amestec cu nisip natural sortat: In acest caz proportia de nisip natural
din amestecul de nisipuri va fi de max.50 %.

— Nisipul rezultat din concasarea agregatelor de rau poate fi inlocuit cu nisip de concasare
sort 0-7 sau savura sort 0-8 conform SR EN 13242+A1:2008.

— Dozajul de filer conform STAS 539 va fi min. 8 % pentru mixturile asfaltice destinate executiei
stratului de uzura.

— Compozitia granulometrica a agregatului natural este cuprinsa pe fiecare tip de mixtura
asfaltica in limitele indicate in norme.

— Abaterile de la compozifia prescrisa de reteta trebuie sa se incadreze in limite.

— Continutul optim de bitum din mixturile asfaltice se stabileste prin incercari preliminare de
laborator si trebuie sa se incadreze in limite.

— Caracteristicile straturilor gata executate:

— Compactarea stratului:

— Compactarea stratului se verifica prin stabilirea gradului de compactare si prin incercari de
laborator pe carote.

— Gradul de compactare reprezinta raportul procentual dintre densitatea aparenta a mixturii
compactate din strat si densitatea aparenta determinata pe epruvete Marshall preparate in
laborator din mixtura respectiva.

— Densitatea aparenta a mixturii din strat se poate determina prin carote prelevate din
teren sau prin masuratori , in situ cu gamadensimetrul.
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Incercarile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactarii constau in
determinarea densitdtii aparente si a absorbtiei de apa .

Rezutatele obtinute privind compactarea stratului trebuie sa se incadreze in limitele

din norme.

Uniformitatea suprafetei

Uniformitatea suprafetei stratului de uzura se verifica cu dreptarul si pana conform sau cu
alte dispozitive adecvate.

Denivelarile maxime admisibile in profil longitudinal masurate sub dreptarul de 3 m sunt de max.
7 mm.

Rugozitatea suprafetei

Se recomanda ca valorile obtinute la data receptiei lucrairilor sa se incadreze in urmatoarele
limite:

- rugozitate geometrica. HS: min.0,6 mm;

- rugozitate cu pendulul SRT: min. 70 unitati SRT;
-Hgt mai mic de 0,95

4. CARACTERISTICILE FIZICO — MECANICE ALE MIXTURILOR

4.1. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturii asfaltice se determina pe corpuri de proba tip
Marshall si pe cuburi confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea
compozitiilor, din probe prelevate de la malaxor sau de la asternere pe parcursul executiei, precum
si din straturile imbracamintilor gata executate.

4.2. Caracteristicile care se determina pe cilindrii Marshall sunt urmatoarele:

stabilitatea (S) la 60° C min kN:

indice de curgere (I) mm;
raport S/I (KN/mm);
densitate aparenta min kg/m;
absorbtie de apa % vol.

4.3. Caracteristicile care se determina pe cuburi sunt urmatoarele:

rezistenta la compresiune la 22O C min N/mm2;

0 C min N/mm2;

0

rezistenta la compresiune la 50

reducerea rezistentei la compresiune la 22

densitate aparenta min kg/m3;

absorbtia de apa la % volum.

C, 28 de zile de pastrare in apa, max %;

5. PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE

5.1.Compactarea straturilor imbracamintilor bituminoase gata executate se determina prin analize de
laborator pe carote sau prin masurari in situ conform SR EN 13108-8:2006.

5.2. Pe tip de mixturi densitatea aparenta, min kg/m

3 este cuprinsa intre 2150-2350 absorbtia de apa

intre 2-8 %, iar gradul de compactare intre 96-97%.

5.3. Uniformitatea suprafetei de rulare in profil longitudinal se verifica cu dreptarul si pana, conform SR
EN 13108-8:2006, iar aceste denivelari maxime admisibile masurate sub dreptarul de 3 m. sunt
urmatoarele:

maxim 7 mm. pentru drumuri de clasa tehnica IV si V.

Rugozitatea suprafetei se determina cu aparatul SRT sau prin metoda Tnaltimii de nisip n
conformitate cu prevederile STAS 8849.

Tn cazul rugozitatii masurate cu aparatul Grip Tester conditiile tehnice pe care trebuie si le
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indeplineasca coeficientul de frecare are valori cuprinse intre 0,7 — 0,95.
6. PREGATIRE STRAT SUPORT

6.1. Pregatirea stratului suport se va face conform prevederilor SR EN 13108-8:2006.
Amorsarea stratului suport se realizeaza uniform cu un dispozitiv special, care poate regla

cantitatea de liant pe m? in functie de natura stratului suport, utilizind materialele indicate in SR EN
13108-1:2006.

6.2. Dupa amorsare se asteapta timpul necesar pentru volatilizarea solventului, respectiv pentru
ruperea emulsiei bituminoase. In functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum, rimasa dupa

aplicarea amorsajului trebuie sa fie de 0,3 — 0,5 kg./mz.
7. PREPARARE MIXTURI ASFALTICE

7.1. Mixturile asfaltice se prepara in instalatii prevazute cu dispozitive de: predozare, uscare,
resortare si dozare gravimetrica a agregatelor naturale, dozarea gravimetrica sau volumetrica a
bitumului si filerului, precum si dispozitiv de malaxare fortata a agregatelor cu liantul bituminos.

8. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE

8.1. Mixturile asfaltice executate la cald se transporta cu autobasculante adecvate,
urmarindu-se ca pierderile de temperatura pe tot timpul transportului sa fie minime.

8.2. La distante de transport peste 20 km. sau cu durata peste 30 min., indiferent de anotimp, precum

si pe vreme rece (+ 10O C--+ 15O C), autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale, imediat

dupa incarcare.
9. ASTERNEREA MIXTURILOR ASFALTICE

9.1. Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza in perioada martie — octombrie, la temperaturi

atmosferice de peste 10o C, in conditiile unui timp uscat.

9.2. Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat, cu repartizatoare — finisoare
previzute cu sistem de nivelare automat si care asigurd o precompactare. In cazul lucrarilor
executate n spatii inguste (cazul trotuarelor), asternerea mixturilor asfaltice se poate face manual.

9.3. Mixtura asfaltica trebuie asezata continuu pe fiecare strat si pe toata lungimea unei benzi
programata a se executa in ziua respectiva.

9.4. In cazul unor intreruperi accidentale, care conduc la sciderea temperaturii mixturii ramasa

necompactata in amplasamentul repartizatorului, pina la 120° C, se procedeaza la scoaterea acestui
utilaj din zona de intrerupere, se compacteaza imediat suprafata nivelata si se indeparteaza resturile
de mixturi, ramase n capatul benzii.

9.5. Concomitent se efectueaza si curatirea buncarului si grinzii vibratoare a repartizatorului. Aceasta
operatie se face in afara zonelor pe care exista sau urmeaza a se asterne mixtura asfaltica. Capatul
benzii intrerupte se trateaza ca rost de lucru transversal conform prevederilor SR EN 13108-8:2006.

10. COMPACTAREA MIXTURILOR ASFALTICE.

10.1. La compactarea mixturilor asfaltice se aplica tehnologii corespunzatoare, care sa asigure
caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevazute pentru fiecare tip de mixtura asfaltica si
fiecare strat in parte.

10.2. Operatia de compactare a mixturilor asfaltice se realizeaza cu compactoare cu pneuri Si
compactoare cu rulouri netede, prevazute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel incit sa se obtina
un grad de compactare de minimum 96% pentru fiecare strat al imbracamintii, conform SR EN
13108-8:2006.
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10.3. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut, se determina pe un sector experimental
numarul optim de treceri ale compactoarelor ce trebuie utilizate, in functie de performantele acestora,
de tipul si grosimea stratului de imbracaminte.

— Aceasta experimentare se face ihainte de inceperea asternerii stratului in lucrarea respectiva,

utilizind mixturi asfaltice, preparate in conditii similare cu cele stabilitepentru productia
curenta.
— Numarul minim de treceri este cel mentionat in tabelul anexat acestui standard, functie de tipul
de compactor si felul stratului de mixtura.
10.4. Compactarea se executa in lungul benzii, primele treceri efectuindu-se in zona rostului dintre

benzi.
— Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, cu o viteza mai redusa la inceput, pentru a se

evita valurirea imbracamintii.
— Locurile inaccesibile compactorului, in special in lungul bordurilor, in jurul gurilor de scurgere
sau ale caminelor de vizitare, se compacteaza cu maiul mecanic sau cu maiul manual.
10.5. La executarea imbracamintilor bituminoase se acorda o atentie deosebita realizarii rosturilor

de lucru.
— Dupa compactarea stratului de legatura sau uzura din prima banda, ramine, pe marginea

adiacenta benzii urmatoare, o zona ingusta de citiva centimetri mai putin compactata si in
general deformata.

— Aceeasi situatie se produce si la intreruperea in sectiunea transversala din capatul benzii
respective, dar pe o zona mai mare, de regula de 10 cm. latime.

— In ambele cazuri la reluarea lucrului pe aceeasi bandd sau pe banda adiacent, zonele
aferente rosturilor de lucru se taie pe toata grosimea stratului, astfel incit sa rezulte o muchie
vie verticala.

— Aceasta operatie nu este necesara in cazul rostului longitudinal al stratului de legatura, daca
stratul Tntrerupt s-a executat pe lungimea respectiva in aceeasi zi cu stratul de pe banda
adiacenta. Se amorseaza rostul din marginea tdiata. La asternerea stratului din banda
adiacenta (alaturatd) se depaseste rostul cu 5 — 10 cm. din mixtura repartizata. Acest surplus
de material se Tmpinge apoi cu o racleta peste mixtura proaspat asternuta astfel incit sa apara
rostul. Se efectueaza apoi compactarea.

10.6. Pentru Timbracamintile din doua straturi, rosturile de lucru transversale si longitudinale ale
stratului de uzura se decaleaza cu cel putin 10 cm. fata de cele ale stratului de legatura.

— Daca imbracamintea se aplica pe un strat de baza bituminos, rosturile de lucru ale straturilor
se executa ntretesut.

— Tn profil longitudinal racordarea Tmbracamintii noi cu imbracamintea veche existentd se face
printr-o pana cu panta de 0,5%, de lungime variabila in functie de grosimea noului strat.

10.7. Realizarea racordarii se face astfel:

— Se decapeaza stratul bituminos vechi pe o lungime |, astfel incit sa se obtina o grosime
constanta pentru noul strat.

— Se amorseaza suprafata decapata si se completeaza pana cu mixtura asfaltica, apoi urmeaza
compactarea.

— Se recomanda ca racordarea in plan a imbracamintii noi cu stratul existent sa se realizeze in

v, sub un unghi de 450.

11. CONTROLUL CALITATI

11.1. In perioada de garantie a imbracamintii, toate defectiunile ce eventual apar se remediaza de
catre constructor.
11.2. Materialele se verifica Tn conformitate cu prescriptiile din standardele de produs si conditiile
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suplimentare impuse de SR EN 13108-1:2006.
11.3. Verificarile si determinarile se executa in laboratorul de santier si sunt enumerate in cadrul
standardului.
11.4. In cadrul santierului trebuie sa se verifice cu frecventa mentionata aici urmatoarele:
— incadrarea agregatelor in zona de granulozitate pentru tipuri de mixtura la Tnceputul
campaniei de lucru sau de cite ori se utilizeaza alte agregate.
— temperatura liantului la introducerea in malaxor.
— starea de curatenie (continutul de impuritati) a agregatelor, la inceputul campaniei de lucru
sau de cite ori se utilizeaza alte agregate.
functionarea corecta a dispozitivelor de cintarire sau dozare volumetrica, la Tnceputul fiecarei
zi de lucru sau ori de cite ori se utilizeaza alte agregate.
temperatura agregatelor naturale uscate, la iesirea din toba de uscare, permanent.
granulozitatea amestecului la iesirea din malaxor, inaintea adaugarii liantului (aceasta trebuie
corelata cu dozajul de bitum stabilit pentru mixturd), inclusiv abaterile admisibile la continutul
de liant, zilnic sau ori de cite ori se observa o calitate necorespunzatoare a mixturilor asfaltice.
— temperatura mixturilor asfaltice la preparare in fiecare ora a programului de lucru.
—Tncadrarea dozajului de bitum Tn dozajul stabilit Tn laborator (prin extractii), zilnic. compozitiei
mixturii asfaltice, zilnic.
pregatirea stratului suport, zilnic la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv.
— temperaturile mixturilor asfaltice la asternere si compactare, de cel putin doua ori pe zi,modul de
compactare, zilnic.
modul de executie al rosturilor.
mixturile asfaltice prelevate de la malaxor sau asternere, cite o proba de 20 kg. pentru fiecare

200 — 400 tone de mixtura asfaltica, indiferent de tipul mixturii, in functie de productivitatea
instalatiei.

2

imbracaminti gata executate, o placa de minim 40x40 cm. pentru fiecare 700 m“ de suprafata
executata.
— pentru verificarea densitatii, absorbtiei si grosimii straturilor se pot preleva carote.
— pentru determinarea gradului de compactare realizat se pot folosi metode nedistructive
omologate.
— in situ, pentru imbracamintile gata executate.

11.5. Probele se iau in prezenta delegatului executantului si al beneficiarului la aproximativ 1,00 m
de la marginea imbracamintii incheindu-se un proces verbal.
— Pentru caracterizarea unor sectoare limitate si izolate cu defectiuni vizibile stabilite de

beneficiar sau de comisia de receptie, se pot preleva probe suplimentare, care vor purta o
mentiune speciala.

— 11.6. Verificarea elementelor geometrice include indeplinirea conditiilor de calitate pentru
stratul suport si fundatie, inainte de asternerea mixturilor asfaltice, in conformitate cu STAS
6400/84. Verificarea grosimii imbracamintii se face in functie de datele inscrise in buletinele
de analiza, intocmite pe baza incercarii probelor din imbracamintea gata executata, iar la
aprecierea comisiei de receptie prin maxim doua sondaje pe km., efectuate la un metru de
marginea imbracamintii.

— Verificarea profilului transversal se face cu echipamente omologate.

— Verificarea cotelor in profil longitudinal se face cu echipamente adecvate, omologate, valorile
maxime admise fiind cele indicate n cadrul prezentului normativ.

— Verificarea rugozitatii imbracamintilor executate se face in conformitate cu prevederile STAS

— 8849/83 cu aparatul SRT sau prin metoda naltimii de nisip.

— Verificarea rugozitatii Tmbracamintilor se poate face si automatizat, cu aparate
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adecvate, omologate.

Controlul calitatii straturilor executate din mixturi asfaltice

Verificarea calitatii stratului se efectueaza prin prelevare de epruvete , astfel :

- carote 0 200 mm pentru determinarea rezistentei la ornieraj

- carote 0 100 mm sau placi de minim 400 x 400 mm sau carote de 0 200 mm pentru
determinarea grosimii straturilor , a gradului de compactare si a absortiei , precum si a compozitiei (la
cererea beneficiarului) (granulometrie si continut de bitum).

Epruvetele se preleveaza in prezenta delegatului antreprenorului , al beneficiarului si a
consultantului sau a dirigintelui , la aproximativ 1 m de la marginea partii carosabile , incheindu- se un
proces verbal , in care se va nota grosimea straturilor .

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele cele mai
defavorabile

Incercarile de laboratorefectuate pe carote pentru verificarea compactarii constau in determinarea
densitatii aparente si a absorbtiei de apa , pe placute de 100x100 mm sau pe carote cilindrice cu
diametrul de 100 sau 200 mm , netulburate ..

Verificarea elementelor geometrice

Verificarea elementelor geometrice ale stratului si a uniformitatii suprafetei consta in :

- verificarea indeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul suport si fundatie ;

- verificarea grosimii stratelor :

. in functie de datele inscrise in rapoartele de incercare a probelor prelevate din stratul
executat pentru verificarea calitatii , conform tabelelor 21 si 22 ;
. la aprecierea comisiei de receptie , maxim doua sondaje pe kilometru , efectuate la 1 m

de marginea stratului asfaltic executat ;

- verificarea profilului transversal se face cu echipamente adecvate , omologate ;

- verificarea profilului longitudinal se face in axa , cu ajutorul unui aparat topografic de nivel
sau cu o grinda rulanta de 3 m lungime , pe minim 10 % din lungimea traseului ;

RECEPTIA LUCRARILOR :

Receptia pe faze determinante

Lucrarile vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (pe faze, preliminare, finale ) conform
programului pentru controlul calitatii aprobat de Inspectoratul Regional in Constructii Sud - Muntenia ,
Inspectoratul Judetean in Constructii Prahova .

Receptia pe faze determinante , stabilite Th proiectul tehnic , privind straturile de uzura , de
legatura si de baza se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in
constructii si a Procedurii privind controlul statului in faze determinante . Receptia pe faze determinante
se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatia scrisa , desenata , in caietul de
sarcini sau dispozitii de santier , pentru o anumita etapa , sunt terminate si se cere aprobarea pentru
trecerea la etapa urmatoare . Ea consta din intocmirea de procese verbale de lucrari ce devin ascunse
, procese verbale de receptie calitativa sau de faze determinante .

Receptia pe faze determinante nu va fi admisa daca nu vor exista documentele de atestare
calitativa , adica :

a) documente - furnizori ( dupa caz ) :

- certificate de calitate ;

- declaratie de conformitate ;

- buletine de analiza ;

- dosar al produsului ;

- agrement tehnic .

b) documente - executie (dupa caz):

- ordin de Incepere a lucrarilor ;

- proces verbal de predare - primire a amplasamentului si a bornelor de reper ;

- proces verbal de trasare a lucrarilor ;

- proces verbal de verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse ;

- proces verbal de receptie calitativa ;

-proces-verbal de faza determinanta daca este cazul .

Comisia verifica :
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- elementele geometrice ( grosimea , latimea partii carosabile , profil transversal si longitudinal )
conform tabel 22 ;

- planeitatea suprafetei de rulare si rugozitatea conform tabel 23 ;

- capacitatea portanta ;

- rapoartele de incercarepe carote , prelevate din straturile executate , conform tabel 28

Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia la terminarea lucrarii de catre beneficiar se efectueaza conform Regulamentului de
receptie a lucrarilor in constructii si instalatii aferente acestora .

Comisia de receptie examineaza lucrarile executate fata de documentatia tehnica aprobata si de
documentatia de control intocmita in timpul executiei si intocmeste procesul verbal de receptie la
terminarea lucrarii .

In vederea receptiei la terminarea lucrrilor se va face verificarea elementelor geometrice ale
stratului , uniformitatea suprafetei de rulare si masurdtori de capacitate portantd . In perioada de
garantie , urmare a verificarii comportarii in exploatare a lucrarilor , toate eventualele defectiuni ce vor
apare se vor remedia de catre Antreprenor .

Receptia finala

Receptia finala se va face conform Regulamentului aprobat prin HG 273 / 94 dupa expirarea
perioadei de garantie .

Pentru lucrarile de ranforsare, reabilitare, precum si constructii noi de drumuri, in vederea
receptiei finale se vor prezenta masuratori de planeitate, rugozitate si capacitate portanta, care se vor
compara cu masuratorile prezentate la receptia la terminarea lucrarilor .

REFERINTE

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din standardele de mai jos si normativele in
vigoare , Tn masura n care completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini .

Legea 10/ 1995 Legea calitaji .

Legea 137 / 1995 Legea protectiei mediului .

Legea 319/ 2006 Legea securitatii Si sanatatii in munca .

HG 28 / 2008 Proiectarea lucrarilor de constructii pentru interventii la constructiile existente .

Ordin comun MT nr. 411 si MI /1112 / 2000 publicat in MO 397 / 24 . 08 . 2000

Norme metodologice privind conditile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulatie Tn vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului .

Norme generale de protectia muncii .

Norme de protectia muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor .
Ordin Ml nr. 775/ 1998 Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de
stingere .

Ordin AND nr. 116 / 1999 Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrarile de intretinere ,
reparare si exploatare a drumurilor si podurilor .

Ordin AND nr. 550/ 1999 Dimensionarea ranforsarilor sistemelor rutiere semirigide si rigide .

PD 177 / 2011 Dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide .

M.O. 138 bis / 1998 Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum - mediu
inconjurator

C 16 - 84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente .

C 56 - 85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente

AND 547 / 1999 - Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintii rutiere
moderne ;

AND 555 - 1999 Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu emulsie bituminoasa

cationica pe baza de bitum modificat cu polimeri .

AND 605revizuit / 2013 Mixturi asfaltice executate la cald . Conditii tehnice privind proiectarea

, prepararea si punerea in opera .

SR 61 : 1997 Bitumuri. Determinarea ductilitatii .

SR 1848 -1- 2011 Semnalizare rutiera . Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiere . Partea 1 .
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Clasificare,simboluri si amplasare.

SR 1848 -2- 2011 Semnalizare rutiera . Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiere. Partea 2 .
Conditii tehnice

STAS 1848/5-82 Semnalizare rutiera. Indicatoare luminoase pentru circulatie . Conditii tehnice de
calitate.

SR 4032-1 : 2001 Lucrari de drumuri . Terminologie .

SR 8877-1 : 2007 Lucrari de drumuri . Partea 1 . Emulsii bituminoase cationice . Conditii de
calitate .

SR 8877-2 : 2007 Lucrari de drumuri . Partea 2 . Determinarea pseudo - vascovitatii Engler a
emulsiilor bituminoase .

SR 10969 Lucrari de drumuri . Determinarea adezivitatii bitumurilor rutiere si a emulsiilor
cationice bituminoase de agregatele naturale prin metoda spectofotometrica . Determinarea ductilitatii .

SR EN 933 - 1 : 2002 incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor .
Partea 2 . Determinarea granulozitatii . Analiza granulometrica prin cernere .

SR EN 933 - 2 : 2012 Incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor .
Partea 1 . Analiza granulometrica , site de control , dimensiuni nominale ale ochiurilor .

SR EN 933 - 3 : 2012 incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor .
Partea 3 . Determinarea formei granulelor . Coeficient de aplatizare .

SR EN 933 - 4 : 2012 incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor .
Partea 4 . Determinarea formei granulelor . Coeficient de forma .

SR EN 933 - 5 : 2001 / Al : 2005 incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor . Partea 5 . Determinarea procentului de suprafete concasate si sfaramate .

SR EN 933 - 7 : 2012 incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor .
Partea 7 . Determinarea continutului de elemente cochilifere . Procent de cochilii in agregate .

SR EN 933 - 8 : 2009 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor .
Partea 8 . Evaluarea partilor fine . Determinarea echivalentului de nisip .

SR EN 933 - 9 : 2009 incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor .
Partea 9 . Evaluarea patrtilor fine .

SR EN 1097 - 1 : 2011 incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor . Partea 1 . Determinarea rezistentei la uzura .

SR EN 1097 - 2 / 1998 incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor . Partea 2 . Metode pentru determinarea rezistentei la sfaramare .

SR EN 1097 - 6 : 2013 Incercéri pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor . Partea 6 . Determinarea densitatii si a absortiei de apa a granulelor .

SR EN 1367-1,2 incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate ale
agregatelor

SR EN 1426 Bitum si lianti bituminosi . Determinarea penetrabilitatii cu ac .

SR EN 1427 Bitum si lianti bituminosi . Determinarea punctului de inmuiere . Metoda cu inel si bila

SR EN 12591 Bitum si lianti bituminosi . Specificatii pentru bitumuri rutiere .

SR EN 12593 Bitum si lianti bituminosi . Determinarea punctului de rupere Frass .

SR EN 12607-1,2 Bitum si lianti bituminosi . Determinarea rezistentei la incalzire sub efectul
caldurii si a aerului .

SR EN 12697,2,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
33, 34, 35, 36, 38, 39,40,44 Mixturi asfaltice . Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald .

SR EN 13036-1,4,7 Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuale .

SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate in
constructia soselelor , a aeroporturilor si a altor zone cu trafic .

SR EN 13108-1, 5,7,20,21 Mixturi asfaltice . Specificatii pentru materiale .

SR EN 13242 + Al : 2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in
lucrari de inginerie civila si Th constructia de drumuri ;

SR EN 13808 Bitum si lianti bituminosi . Cadrul specificatiilor pentru emulsii bituminoase cationice

SR EN 14023 Bitum si lianti bituminosi . Cadrul pentru specificatiile bitumurilor modificate cu
polimeri .

STAS 539 Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere



Proiect nr. 7/2017

Faza : P.T.

REPARATIE PRIN ASFALTARE DJ101R - STR. 30 DECEMBRIE — DE LA LIMITA CU ORASUL COMARNIC
PANA IN APROPIERE DE INTERSECTIA CU STR. TALIl, ORAS BREAZA

STAS 863 Lucrari de drumuri . Elemente geometrice ale traseelor . Prescriptii de proiectare .
STAS 2900-89 Lucrari de drumuri . Latimea drumurilor .
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CAIET DE SARCINI

STRAT ANTIFISURA DIN GEOCOMPOZIT

CAPITOLUL |
GENERALITATI

Art. 1 Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se refera la intretinerea imbracamintilor bituminoase cu
membrane antifisura.

Geocompozitele (geosintetice) se utilizeaza in lucrarile de drumuri la armarea
imbracamintilor bituminoase pentru a opri propagarea fisurilor. Geocompozitul are urmatoarele
functii: de antifisura (RC), armare (R) si bariera contra infiltratiilor de apa (B).

Geocompozitul este un element de armare subtire, cu care se executa stratul antifisura,
el este realizat dintr-o retea de fibra de sticla intretesuta pe un suport de geotextil din poliester.
Avantajul utilizarii fibrei de sticla consta in aceea ca geocompozitul poate prelua eforturile din
domeniu elastic ale structurii rutiere (alungire - 2%). Geocompozitul se utilizeaza ca strat de
ramforsare si antifisura, determinand cresterea duratei de viata a structurii rutiere, reducerea
fagaselor si asigura intarzierea transmiterii fisurilor din imbracamintile bituminoase sau din
cele de beton degradate in stratul bituminos de ranforsare..

El determina cresterea rezistentei structurii rutiere, reducerea fagaselor si asigura
intarzierea transmiterii fisurilor si crapaturilor din imbracamintile bituminoase, atat prin
absorbirea unei parti din eforturile verticale transmise in structura rutiera la acest nivel, cat si
prin preluarea eforturilor de intindere in plan orizontal, datorita deformabilitatii geosinteticului
in plan vertical si a rezistentei mari si deformabilitatii reduse in planul sau, dand astfel
posibilitatea ca straturile bituminoase sa fie exploatate in domeniul deformatiilor mici, apropiate
de cele elastice.

Art. 2. Prevederi generale

La executarea lucrarilor se respecta prevederile din proiect, din standardele si
normativele in vigoare, in masura in care completeaza si nu contravin prevederilor acestui caiet
de sarcini.

Antreperenorul va asigura, prin posibilitati proprii sau prin colaborare cu unitati
specializate, efectuarea incercarilor si determinarea incercarilor si determinarilor rezultate din
aplicarea prezentului caiet de sarcini, care vor fi inscrise in registrul de laborator.

Antreprenorul este obligat ca, la cererea beneficiarului sau a reprezentantului acestuia,
sa efectueze verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

Nu se executa lucrari pe timp de ploaie si de ninsoare. Executarea straturilor prevazute
in acest caiet de sarcini pe timp friguros , sub +15 'C, se interzice.

In cazul in care se constata abateri de la proiect si de la prezentul caiet de
sarcini reprezentantul beneficiarului va dispune, prin dispozitie de santier, intreruperea
executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

CAPITOLUL I

MATERIALE FOLOSITE

Art. 3 Lianti
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Se va utiliza bitumul rutier D 60/ 80 sau D 80/100 in functie de zona climatica, care
trebuie sa corespunda conditiilor de calitate, conform prevederilor din :

SR 754/1999- Bitum neparafinos pentru drumuri;

STAS 8877/72- Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida pentru lucrari de drumuri.

Se admite folosirea emulsiei cu rupere rapida cu conditia ca la amorsare sa se astepte,
inainte de asternerea geocompozitului, ruperea acesteia si evaporarea apei folosite la
prepararea emulsiei (15 - 30 min, pana cand suprafata tratata cu emulsie devine din maronie
neagra).

Art. 4. Geocompozit

Geocompozitele vor fi realizate din polipropilena cu fibra de sticla si trebuie sa
indeplineasca urmatoarele caracteristici:
- Rezistenta la tractiune pe directia longitudinala si transversala va fi de. 50/50 KN/m.
Greutatea pe unitatea de suprafata va fi min. 0.300 kg/mp.
Elongatia la rupere 3%.
Dimensiunea ochiurilor va fi de 40/40mm

CAPITOLUL I

PUNEREA IN OPERA

Punerea in opera a geocompozitului se face potrivit proiectului de executie si a recomnadarilor
producatorului, de catre unitati specializate in realizarea acestor lucrari tinand cot de
recomandarile din "Normativul pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrarile de
constructii  indicativ NP 075 — 02”

Art. 5. Asternerea geocompozitului

Art.5.1. Pregatirea suprafetei de drum degradata

Suprafata drumului (stratului suport) trebuie sa fie uscata si curatata de praf si alte
materiale . Curatarea se realizeaza cu aer sub presiune sau se matura foarte bine suprafata
cu maturi mecanice de mare productivitate.

Fisurile care o latime si o adancime mai mare de 3 mm se inchid cu bitum sau mastic
bituminos. Gropile se decapeaza potrivit instructiunii AND si se umplu cu mixtura asfaltice.

Este necesar ca, inainte de amorsare, suprafata imbracamintei bituminoase degradate
sa fie curata si uscata.

Art.5.2. Aplicarea amorsei bituminoase

Se aplica un strat uniform de bitum, in cantitate de 1.1 — 1.3.kg/mp, sau o emulsie
bituminoasa cu rupere rapida care contine o cantitate de bitum echivalenta (1.85 kg/mp).
Cantitea de de amorsa se ajusteaza pentru a lua in considerare caracteristicile suprafetei de
drum existente dupa cum urmeaza(ajustari la bitum pur) : suprafata rugoasa : +0,1 I/mp;
suprafata fisurata: +0,1 I/mp; suprafat sfaramicioasa:+0,1 I/mp suprafat asfaltica noua: -0,1
I/mp.

Cand se foloseste bitum, temperatura acestuia trebuie sa fie de 150- 160°C .

Latimea fasiei stropite trebuie sa fie cu 15 cm mai mare decat latimea geocompozitului.

Emulsia trebuie sa fie rupta, iar apa evaporata atunci cand se executa asternerea
geocompozitului.

Geocompozitul se va aplica peste stratul de de amorsare, inainte de intarirea bitumului,
astfel incat acesta sa impregneze intreaga masa textila, pe toata grosimea sa.

Art. 5.3. Aplicarea geocompozitului
Geocompozitul se asterne peste amorsa bituminoasa prin roluire, manual sau cu
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echipamente speciale .

Se va introduce o tija metalica in interiorul rolei pe care este infasurat geocompozitul,
pentru a se evita indoirea acesteia.

Suprapunerile se lipesc cu bitum 0.9 kg/mp. Se va evita aplicarea unei cantitati prea
mari de bitum pentru a impiedica scurgerile si exudarile de bitum.

Daca temperatura exterioara este mare se recomanda imprastierea de nisip sau criblura
fina pentru a evita exudarea. Nu sunt necesare cuie pentru pretensionare.

Transportul materialelor geocompozite se face cu mijloace de transport acoperite sau
descoperite in conditii uscate.

Depozitarea si pastrarea materialelor geocompozite se face la temperatura mediului
ambiant in conditii uscate cu respectarea urmatoarelor : materialele geocompozite se
pastreaza in suluri in ambalajul propriu din folie de polietilena. Este interzisa pastrarea
materialelor geocompozite in medii deschise fara ambalajul din polietilena. Este interzisa
circulatia compactoarelor direct peste geocompozit.

Art. 5.4. Asternerea noului strat de mixtura asfaltica

Imbracamintea bituminoasa se asterne imediat dupa instalarea geocompozitului. Nu
este necesar un alt strat de amorsa.

Temperatura mixturii asfaltice nu trebuie sa depaseasca 170 °C la contactul cu
geocompozitul.

CAPITOLUL IV

APROBAREA MATERIALULUI UTILIZAT

Antreprenorul va aduce la cunostinta inginerului intentia de a utiliza un anumit tip
de geocompozit si va supune aprobarii, ,Agrementul tehnic” al materialului.

Reprezentantul beneficiarului poate solicita, in cazul in care considera necesar,
efectuarea unor incercari suplimentare in laboratoare specializate, aprobate de beneficiar.

Antreprenorul este raspunzator de prezentarea la timp a propunerilor sale, asa incat sa
nu apara intarzieri la operatiile de asternere a imbracamintii rutiere.

CAPITOLUL V
RECEPTIA LUCRARILOR

Art. 6 Receptia preliminara

Aceasta se face odata cu receptia preliminara a unui sector de drum terminat, conform
normelor legale in vigoare.

Comisia de receptie va examina fata de prevederile documentatiei tehnice aprobate,
fata de documentatia de control si procesele verbale de receptie pe faze, intocmite in timpul
executiei lucrarilor.

Art. 7 Receptia finala
Se face odata cu receptia imbracamintei, dupa expirarea perioadei de verificare a
comportarii acesteia. Receptia finala se face conform prescriptiilor legale in vigoare.
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CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE TERASAMENTE

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea terasamentelor pentru constructia si
repararea drumurilor .

2. MATERIALE FOLOSITE

2.1. Pamant vegetal

Se foloseste pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insamantate sau plantate.
Pamantul vegetal fiind rezultat de la curatirea terenului sau adus de pe alte suprafete .

2.2. Pamant pentru terasamente
Categoriile si tipurile de pamanturi, clasificate conform SR EN 14688-1 : 2004/A1 : 2014

- pamanturi foarte bune tip 1a , 1b si 2a pot fi folosite in orice conditii climatice si
hidrologice , la orice inaltime de terasament , fara a se lua masuri speciale ;

- pamanturi bune 2b pot fi folosite in orice conditii climatice si hidrologice , la orice
inaltime de terasament , compactarea lor necesitand o tehnologie adecvata ;

- pamanturile prafoase si argiloase , clasificate ca mediocre tip 3a, 3b, 4a, 4b si 4cin
cazul cand conditiile hidrologice locale sunt mediocrice si nefavorabile , vor fi folosite numai cu
respectarea prevederilor din STAS 1709 / 1., 2, 3 privind actiunea fenomenului de inghet-
dezghet la lucrarile de drumuri ;

- pentru pamanturi argiloase tip 4d se recomanda fie inlocuirea , fie stabilizarea cu var
, Ciment sau stabilizatori chimici pe o grosime de minim 15 cm ;

- cand pamantul din patul drumului are umiditatea relativa Wo > 0,55 se va executa
un strat de separatie din gepotextil , rezistent si permeabil ;

- in cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului , alcatuite din pamanturi
argiloase tip 4e, 4f vor fi inlocuite cu pamanturi corespunzatoare sau vor fi stabilizate mecanic
sau cu lianti (var, cenusa de termocentrala) pe o grosime de minim 20 cm, in cazul pamanturilor
rele si de minim 50 cm, in cazul pamanturilor foarte rele .

Nu se vor utiliza in ramblee pamanturi organice, maluri, namoluri, pamanturi turboase si
vegetale, precum si pamanturi cu continut mai mare de 5% de saruri solubile in apa .

Nu se introduc in umpluturi bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii organice
in putrefactie (brazde, frunzis, radacini, crengi, etc.) .

Verificarea calitatii pamantului consta in determinarea principalelor caracteristici ale
acestuia :

Nr. ctr. | Caracteristici care se  |Frecvente minime Metode de

verifica minare conform

1 Granulozitatea In functie de heterogenitatea pamantului 1913/5-85

2 Limita de plasticitate utilizat insa nu va fi mai mica decat o 1913/4 - 86

3 Densitatea uscata incercare la fiecare 5000 mc 1913/3-76
maxima

4 Caracteristici de Pentru pamanturile folosite in rambleurile dinf 1913 /13 - 83
compactare spatele zidurilor si cele folosite la protectia

5 Umflarea libera rambleurilor , o incercare la fiecare 1000 mc| 1913/12 - 88
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6 Sensibilitatea la O incercare la fiecare : 1709/3-90
inghet-dezghet 2000 mc pamant pentru rambleuri 250 ml de
drum in debleu
7 Umiditatea Zilnic sau la fiecare 500mc 1913/1-82

2.3. Apa de compactare

Apa necesara compactarii fundatiei de balast poate sa provina din reteaua publica sau
alte surse, dar in acest caz din urma nu trebuie sa contina nici un fel de particule in suspensie
(nu trebuie sa fie murdara sau sa contina materii organice) .

Apa trebuie sa respecte conditiile impuse de SR EN 1008:2003 .

3. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A TERASAMENTELOR

Terasamentele se executa conform STAS 2914 - 84 .

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente antreprenorul va restabili si completa
pichetajul axei drumului si va materializa prin tarusi si sabloane urmatoarele :

- inaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii in ax ;

- limitele amprizei ;

- inclinarea taluzelor .

Lucrarile de terasamente pot incepe numai dupa executarea urmatoarelor lucrari
pregatitoare:

- defrisari ;

- curatirea terenului de frunze , crengi , iarba si buruieni ;

- decaparea si depozitarea pamantului vegetal ;

- asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si adancime ;

- demolarea constructiilor existente .

Toate rambleele vor fi compactate , realizandu-se gradul de compactare Proctor prescris
in STAS 2914 - 84 in functie de felul pamantului , tipul de imbracaminte permanenta sau
semipermanenta si a zonelor din terasamente la care se prescrie gradul de compactare

Taluzurile rambleelor depind de natura terenului pe care va fi asezat rambleul , de
inaltimea maxima a rambleului si de natura materialului din rambleu .

Nu se vor utiliza in ramblee pamanturi organice , maluri , namoluri , pamanturi turboase si
vegetale, precum si pamanturi cu continut mai mare de 5% de saruri solubile in apa .

Nu se introduc in umpluturi bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii organice
in putrefactie (brazde, frunzis, radacini, crengi, etc.) .

4, CONTROLUL EXECUTIEI
4.1. Tolerante de executie

Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si a taluzurilor sub lata de 3m :
- profil platforma cu strat de forma +3cm

- profil platforma fara strat de forma £ 5 cm
- taluz neprotejat +10cm
In ceea ce priveste latimea platformei si cotele de executie, abaterile limita sunt :
- la latimea platformei : = 0,05 m fata de ax
+ 0,10 m la latimea intreaga
- cotele proiectului : £ 0,05 m fata de cotele de nivel ale proiectului .

4.2 Controlul calitatii lucrari

Controlul calitatii lucrarilor de terasamente consta din :
. verificarea trasarii axei si amprizei drumului ;
. verificarea pregatirii terenului de fundatie ;

. verificarea calitatii si starii pamantului utilizat ;
. controlul grosimii straturilor asternute ;

. controlul compactarii terasamentelor ;
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. controlul capacitatii portante .

La sfarsitul lucrarilor de terasamente se vor intocmi :

- proces-verbal pentru verificarea lucrarilor ce devin ascunse, care va contine si
modificarile introduse fata de proiect ;

- proces-verbal de receptie calitativa pentru terenul de fundare ;

- proces-verbal de faza determinanta daca este cazul ;

4.3. Controlul compactarii

In timpul executiei terasamentele trebuie verificate dupa cum urmeaza :

Denumirea incercarii Frecventa minimala Observatii
a incercarilor
incercarea Proctor 1 la 5000mc Pentru fieecare tip de
pamant

Determinarea continutului de| 1 la 250 m de platforma
apa

Determinarea gradului de| 3la 250 m de platforma
compactare

Toate rambleurile vor fi compactate pentru a realiza gradul de compactare Proctor Normal
prevazut in STAS 1913/13 - 83, conform tabel :

Zonele de terasamente (la  |Pamanturi
care se
prescrie gradul de Necoezive Coezive
compactare)
Imbracamin |Imbracaminti |Imbracamin|Imbracaminti
ti ti
permanente semipermanen|permanentejsemipermane
te nte
a. Primii 30 cm ai terenului
natural
sub un rambleu, cu inaltimea :
h<2.00 m 100 95 97 93
h>2.00m 95 92 92 90
b. In corpul rambleurilor , la
adan-
cimea sub patul drumului :
h<0.50 m 100 100 100 100
0.50<h<2.00m 100 97 97 94
h>2.00m 95 92 92 90
c.In debleuri , pe adamcimea 100 100 100 100
de 30
cm sub patul drumului

5. RECEPTIA LUCRARILOR

Lucrarile vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei ( pe faze , preliminare , finale )
conform programului pentru controlul calitatii aprobat de Inspectoratul Regional in Constructii
Sud - Muntenia , Inspectoratul Judetean in Constructii Prahova

Receptia pe faze se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute ( in documentatia
scrisa , in cea desenata , in caietele de sarcini sau dispozitii de santier ) pentru o anumita etapa
sunt terminate Si se cere aprobarea pentru trecerea la etapa urmatoare . Ea consta din
ntocmirea de procese verbale de lucrari ce devin ascunse , procese verbale de receptie
calitativa sau de faze determinante .

Receptia pe faze nu va fi admisa daca nu vor exista documentele de atestare calitativa ,
adica:

a) documente - furnizori ( dupa caz) :

- certificate de calitate ;
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- declaratie de conformitate ;

- buletine de analiza ;

- dosar al produsului ;

- agrement tehnic .

b) documente - executie ( dupa caz):

- ordin de incepere a lucrarilor ;

- proces verbal de predare - primire a amplasamentului si a bornelor de reper ;

- proces verbal de trasare a lucrarilor ;

- proces verbal de verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse ;

- proces verbal de receptie calitativa ;

- proces-verbal de faza determinanta , daca este cazul .

Receptia la terminarea lucrérii se efectueaza de catre comisia de receptie numita prin
decizia investitorului , Tn urma careia se incheie proces verbal de receptie la terminarea lucrarii

Receptia finala va avea loc dupa expirarea termenului de garantie si se va face in conditiile
prezentului caiet de sarcini pe baza verificarii starii lucrarii , a eventualelor probleme specificate
de comise la terminarea lucrarilor in procesul verbal .

6. REFERINTE

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din standardele de mai jos si
normativele in vigoare , in masura in care completeaza si nu contravin prezentului caiet de
sarcini .

Ordin comun MT nr. 411 si MI /1112 / 2000 publicat in MO 397 / 24 . 08 . 2000

Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor
de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea
drumului .

LEGE nr. 211 /2011 - Legea privind regimul deseurilor.

Legea 319/ 2006 Legea securitatii Si sanatatii in munca .

Norme generale de protectia muncii . Norme de protectia muncii pentru exploatarea si
intretinerea drumurilor si podurilor .

Ordin MI nr. 775/ 1998 Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu
mijloace tehnice de stingere .

Ordin AND nr. 116 / 1999 Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrarile de
intretinere , reparare si exploatare a drumurilor si podurilor .

M.O. 138 bis / 1998 Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum - mediu
Tnconjurator

C 16 - 84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente

C 56 - 85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente

C 182/ 1997 - Normativ pentru executarea mecanizata a terasamentelor de drumuri .

CD 31 Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide .

SR 1848 -1- 2011 Semnalizare rutiera . Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiere .
Partea 1 .

Clasificare,simboluri si amplasare.

SR 4032 - 1 : 2001 Lucrari de drumuri .Terminologie

SR EN 1008 : 2003 Apa pentru prepararea betoanelor . Specificatii pentru prelevarea ,
incercarea si evaluarea aptitudiniii de utilizare a apei, inclusive a apelor recuperate din procese
tehnologice ale industriei de betoane , ca apa de preparare pentru beton ;
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SR EN ISO 14688 — 1 : 2004 / Al : 2014 Teren de fundare . Clasificarea si identificarea
pamanturilor

STAS 1242/2 — 83 Teren de fundare . Cercetari geologico-tehnice,si geotehnice specifice
traseelor de cai ferate,drumuri si autostrazi .

STAS 1242/3 — 87 Teren de fundare . Cercetari prin sondaje deschise .

STAS 1242/4 — 85 Teren de fundare . Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamanturi

STAS 1242/7 — 84 Teren de fundare . Cercetarea terenului prin metode seismice .

STAS 1709/1 — 90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrarile de drumuri . Actiunea
de inghet in complexul rutier . Prescriptii de calcul .

STAS 1709/2 — 90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrarile de drumuri .
Prevenirea remedierea degradarilor din inghet-dezghet . Prescriptii tehnice .

STAS 1709/3 — 90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrarile de drumuri .
Determinare sensibilitati la inghet a pamantului de fundatie . Metoda de determinare .

STAS 1913/1 — 82 Teren de fundare . Determinarea umiditatii .

STAS 1913/3 — 76 Teren de fundare . Determinarea densitatii pamantului .

STAS 1913/4 — 86 Teren de fundare . Determinarea limitelor de plasticitate .

STAS 1913/12 — 88 Teren de fundare . Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale
pamanturilor cu umflari si contractii mari .

STAS 1913/13 — 83 Teren de fundare . Determinarea caracteristicilor de compactare .
Incerarea Proctor .

STAS 1913/15 — 75 Teren de fundare . Determinarea greutatii volumice pe teren .

STAS 2914 — 84 Lucrari de drumuri . Terasamente . Conditii tehnice de calitate .

STAS 2914/4 — 89 Lucrari de drumuri si cale ferata . Determinarea modulului de deformatie
liniara .

STAS 6054 — 77 Teren de fundare . Adancimi maxime de inghet . Zonarea teritorului
Republici Socialiste Romania .

STAS 6400-84 Straturi de forma si de fundatie . Conditii tehnice de calitate .

STAS 8942/1 — 89 Teren de fundare . Determinarea compresibilitati pamanturilor prin
incercarea cu edometru

STAS 8942/3 — 90 Teren de fundare . Determinarea modulului de deformatie liniara prin
incercari pe teren cu placa .

STAS 8942/6 — 76 Teren de fundare . incercarea pamantului la compresiune monoaxiala.
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CAIET DE SARCINI

MARCAJE RUTIERE

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini se refera la realizare marcajelor rutiere si contine conditiile
tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca conform SR 1848-7 : 2015 .
Toate marcajele sunt reprezentate prin :
- linie simpla sau dubla discontinua ;
- linie simpla sau dubla continua ;
- linie dubla compusa dint-o linie continua si una discontinua .

2. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE
2.1. Marcajele longitudinale care la randul lor se subdivid in marcaje pentru :

2.1.1 separarea sensurilor circulatie pe drumuri cu doua benzi ce se executa prin :

- linie simpla discontinua, cu spatii intre segmente in functie de conditiile drumului

- linie dubla compusa dintr-o linie continua si una discontinua, care permite depasirea
numai pentru sensul cu linie discontinua ;

- linie dubla continua, care nu permite depasirea .

2.1.2 delimitarea benzilor se executa cand latimea unei benzi de circuiatie este de minim
3,00 m, prin linii discontinue simple, avand segmentele si intervalele aliniate in profil
transversal pe sectoarele din aliniament . In apropierea intersectiilor se aplica linii continue
simple sau duble.

2.1.3 delimitarea partii carosabile se executa cand latimea unei benzi de circuiatie este
de minim 3,00 m, prin linii discontinue simple, avand segmentele si intervalele aliniate in
profil transversal pe sectoarele din aliniament . In apropierea intersectiilor se aplica linii
continue simple sau duble.

Marcajele longitudinale de delimitare a partii carosabile se executa pe banda de incadrare, in
exteriorul limitei partii carosabile cu :

- linii continue simple la exteriorul curbelor deosebit de periculoase;

- linii discontinue simple pe celelalte drumuri publice sau in intersectii.

Marcajele longitudinale pentru locuri periculoase, in mod special pentru sectoare de drum cu
vizibilitate redusa in plan prin profil longitudinal se executa marcaje axiale cu linii continue
care inlocuiesc sau dubleaza liniile discontinue atunci cand distanta de vizibilitate d min. este
inferioara valorilor date.

2.2. Marcaje transversale

a). marcaj de oprire - linie continua avand latimea de 400 mm, astfel incat din locul de oprire
sa fie asigurata vizibilitatea in intersectie ;

b). marcajul ,,Cedeaza trecerea ” - linie discontinua, latime de 400 mm care poate fi
precedata de un triunghi;

C). marcaje pentru trecerile de pietoni - se executa prin linii paralele cu axul drumului, cu
latimea de 400 mm,la distanta de 1,0 m, iar lungimea de 3,00 m sau 4,00 m functie de viteza
de circulatie pe zona respectiva mai mica de 50 km/h, mai mare de 50 km/h.

In intersectiiie cu circulatie pietonala foarte intensa, marcajeie trecerilor de pietoni pot fi
completate prin sageti indicand semnele de traversare.
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d). marcaje de traversare pentru biciclete - se executa prin doua linii discontinue.
2.3. Marcaje diverse

a). marcaje de ghidare - folosite la materializarea directiei pe care vehiculele trebuie sa o
urmeze in traversarea intersectiei;

b). marcaje pentru locuri interzise - se executa prin linii paralele care pot fi sau nu
incadrate de o

linie continua ;

C). marcaje pentru interzicerea stationarii ;

d). marcaje pentru zone de parcare — se pot executa : la 90%e linia de delimitare a
marginii drumului,inclinate pe linia de delimitare a marginii drumului sau paralele cu linia de
delimitare a marginii drumului ;

e). marcaje pentru curbe deosebit de periculoase situate dupa aliniamente lungi;

f). marcaje de reducere a vitezei, constituite din linii transversale cu latime de 400 mm.
2.4. Marcaje prin sageti si inscriptii

Aceste marcaje dau indicatii privind destinatia benzilor, directiilor de urmat spre o anumita
localitate, limitari de viteza, etc., si au dimensiuni diferentiate functie de locul unde se aplica
si viteza de apropiere care poate fi mai mare de 50 km/h sau mai mica sau egala cu 50 km/h.
Marcajele se executa in general mecanizat cu masini si dispozitive adecvate.

Marcajele prin sageti, inscriptii, figuri precum si alte marcaje de volum redus se pot executa
manual cu ajutorul sabloanelor corespunzatoare.

3. MATERIALE FOLOSITE
3.1. Conditii tehnice pentru materialele cu care se vor executa marcajele

Pentru marcajele rutiere se va utiliza vopsea de marcaj ecologica, alba, tip masa plastica,
monocomponenta, solubila in apa (fara solventi organici) cu uscare la aer, pentru marcaje
profilate in pelicula continua sau in model structurat, asigurand vizibilitatea marcajului ziua si
noaptea, pe timp uscat sau ploios .

Vopseaua se aplica, peste o amorsa corespunzatoare.

Marcajul se aplica cu masina echipata cu dispozitive speciale de aplicat vopsea,amorsa si
bile de sticla sau manual, in functie de tipul marcajului.

Durata de serviciu a marcajului trebuie sa fie de minim 12 luni.

Calitatea vopselei va fi stabilita pe baza datelor din "Fisa tehnica" prezentate in Anexa 1.
Calitatea amorsei va fi stabilita pe baza datelor din "Fisa tehnica" prezentate in Anexa 2.
Se pot executa si marcaje termoplastice sau cu benzi autoadezive de culoare alba,cu
aplicare la cald sau la rece, care sa indeplineasca aceleasi conditii tehnice de exploatare ca
vopseaua de tip masa plastica de la paragraful anterior.Durata de serviciu a acestora trebuie
sa fie de minim 36 luni.

Tehnologia de aplicare si fisele tehnice ale materialelor pentru executia marcajelor
termoplastice vor fi prezentate Beneficiarului spre aprobare. Pentru toate materialele supuse
aprobarii , Antreprenorul va prezenta agrementul tehnic.

Pentru aprobarea lotului aprovizionat , Antreprenorul va prezenta Consultantului certificatele
de calitate eliberate de laboratoare autorizate ,cel putin echivalent BAST(microbile) si LGA
(vopsea).

o . 21 .
3.2. Controlul calitatii vopselei pentru marcaj



Proiect nr. 7/2017

Faza : P.T.

REPARATIE PRIN ASFALTARE DJ101R - STR. 30 DECEMBRIE — DE LA LIMITA CU ORASUL COMARNIC
PANA IN APROPIERE DE INTERSECTIA CU STR. TALIl, ORAS BREAZA

Vopseaua pentru marcaj destinata efectuarii marcajelor rutiere, se va analiza pe baza de
probe, prelevate din recipienti originali, inchisi ermetic si sigilati.

Prelevarea probelor si efectuarea incercarillor si determinarilor se vor face conform
prevederilor

Instructiunilor Tehnice pentru Marcaje Rutiere AND-CESTRIN.

4 . CONDITIl DE REALIZARE A MARCAJELOR
4.1. Tipul si tipodimensiunile marcajului

Marcajele rutiere realizate din vopsea ecologica, alba, monocomponenta , solubila in
apa, tip masa plastica, trebuie sa garanteze vizibilitatea in orice conditii : de ceata, ploaie
atat pe timp de zi cat si de noapte.

Grosimea filmului marcajului va fi de 600 m .

La executia marcajelor cu vopsea suprafata partii carosabile trebuie sa fie perfect
uscata, iar temperatura mediului ambiant sa fie de min. + 15°C, astfel incat sa se asigure
functionarea dispozitivelor de pulverizare fara adaos de liant, iar intensitatea vantului sa fie
suficient de redusa incat sa nu perturbe jetul de vopsea.

4.2. Executia marcajului rutier
4.2.1. Specificatii generale

Se face cu respectarea prescriptiilor prezentului caiet de sarcini, in ceea ce priveste:
- calitatea vopselei conform prevederilor din Anexa 1 ;

- calitatea amorsei conform prevederilor din Anexa 2 ;

- tipul imbracamintii rutiere, rugozitatea suprafetei, condiiti de mediu si locale ;
- filmul marcajului;

- executia premarcajului;

- pregatirea suprafetei pe care se aplica marcajul;

- stabilirea dozajului ud de vopsea,;

- dozaj de microbile, bile de sticla de alte dimensiuni;

- metodologia decontrol a calitatii;

- norme de Protectia Muncii, Prevenirea si stingerea incendiilor.

4.2.2. Executia premarcajului

- se face prin trasarea unor puncte de reper, pe suprafata parii carosabile, care au rolul de a
ghida executantul pentru realizarea corecta a marcajelor;

- premarcajul se executa cu aparate topografice sau manual, marcandu-se pe teren cu
vopsea punctele de reper determinate;

- corectitudinea realizarii premarcajului de catre executant, va fi verificata cu ocazia
supravegherii

realizarii lucrarilor, inainte de aplicarea marcajului definitiv. In cazul respingerii premarcajului
, executatantul va reface lucrarea pe cheltuiala sa.

Marcajul rutier se aplica numai pe suprafete curate si uscate.

- Pe sectoare de drum unde suprafata nu este corespunzatoare, aceasta se curata prin
suflare cu aer comprimat sau periere cu mijloace mecanizate;

- Pe suprafete mici, grase, acestea se curata prin frezare, fara degradarea suprafetei
drumului sau prin spalare cu detergent sau s@lvent organic;

- Indepartarea prin frezare a unor suprafete marcate, in urmatoarele situatii:
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1. Cand modificarile impuse de conditiile de teren necesita stergerea marcajului existent;
2. Cand modificarea elementelor geometrice ale unui sector de drum impune stergerea
marcajului existent si executarea noului marcaj pe alt amplasament.

Executia marcajului rutier, cu ajutorul esalonului de lucru, poate demara in urmatoarele
conditii:

- executantul a obtinut aprobarea administratorului drumului si acordul politiei rutiere
pentru instituirea restrictiilor de circulatie pe drumul public, in vederea executarii lucrarilor;
- executantul este dotat cu indicatoare rutiere si panouri mobile de avertizare, pentru
presemnalizarea si semnalizarea lucrarii;

- executantul a obtinut dispozitie de lucru din partea administratorului drumului;

- s-a incheiat procesul verbal de receptionare a premarcajului. Semnalizarea pe timpul
executiei lucrarilor;

- presemnalizarea si semnalizarea lucrarilor prin indicatoare rutiere si mijloace de avertizare;
- pozarea cu conuri pentru protectia vopselei ude;

- autovehicul de incheiere a esalonului, care are rolul de a proteja vopseaua aplicata pana la
darea in circulatie si de a recupera conurile.

4.3. Controlul calitatii marcajului rutier
Cu 7 zile inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va supune aprobarii Procedura
de executie a marcajului .
In timpul executarii marcajului rutier se va avea in vedere:
- daca executantul efectueaza omogenizarea vopselei in ambalaj;

- daca se fac determinari periodice ale grosimii filmului ud de vopsea si a dozajelor de vopsea
si microbile;

- banda de marcaj sa aiba un contur clar delimitat avand microbile sau bile mari repartizate
uniform pe lungimea si latimea benzii de vopsea;

- la controlul vizual, marcajul rutier sa prezinte rezistenta la uzura, luminanta si retroreflexie
uniform distribuite pe toata suprafata marcajului;

- in cazul nerespectarii prescriptiilor caietului de sarcini de catre aplicator,acesta este obligat
sa refaca marcajul pe cheltuiala proprie, in conditile impuse de responsabilul desemnat sa
supravegheze si sa indrume in permanenta executia lucrarilor de marcaje rutiere.

5. RECEPTIA LUCRARILOR DE MARCAJE

Receptia lucrarilor se face conform HG 273-1994 privind aprobarea Regulamentului
privind efectuarea receptiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora .
La receptia lucrarilor de marcaj se vor face urmatoarele verificari :
- geometria benzii de marcaj, conform SR 1848-7 : 2015 ;
- Dozajele de vopsea si microbile si grosimile peliculei ude si dupa uscarea acesteia.

6. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

Ordin comun MT nr. 411 si MI /1112 / 2000 publicat in MO 397 / 24 . 08 . 2000

Norme metodologice privind conditiile de Tnchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulatie In vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea
drumului .

Legea 319 /2006

Legea securitatii si sanatatii in munca .

Norme generale de protectia muncii .

Norme de protectia muncii pentru exploat%ﬁ'ea si intretinerea drumurilor si podurilor .
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Ordin Ml nr. 775/ 1998

Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace tehnice de stingere .

Ordin AND nr. 116 / 1999

Instructiuni propii de securitatea muncii pentru lucrarile de intretinere , reparare si exploatare

a drumurilor si podurilor .

M.O. 138 bis / 1998

Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum — mediu inconjurator .

C 56 - 85 — Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si a

instalatiilor aferente .

SR 1848 -1- 2011 Semnalizare rutiera . Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiere .

Partea 1 .

Clasificare,simboluri si amplasare.

SR 1848 -2- 2011 Semnalizare rutiera . Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiere.

Partea 2 .

Conditii tehnice .

SR 1848 -3- 2011 Semnalizare rutiera . Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiere.

Partea 3 . Scriere

, mod de alcatuire .

SR 1848 -4:1995 Siguranta circulatiei. Semafoare pentru dirijarea circulatiei . Amplasare si

functionare calitate.

STAS 1848/5-82 Semnalizare rutiera. Indicatoare Iuminoase pentru circulatie
Conditii tehnice de calitate.

SR 1848-7 : 2015 — Semnalizare rutiera . Marcaje rutiere
SR 4032 —1:2001 Lucrari de drumuri . Terminologie .
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